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Vallalkozasi Szerzédés
1242 )0 7) 2.

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
képviseli : Fabriczki Andras elndk-vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-1 0-042987
telefon: 301-6751 (mUlszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 10102086-684321 02-00000008

mint megrendelé (a tovéabbiakban: ,Megrendeld”)
masrészrél a

Szin-Ker Kft.
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Y .,

képviseli:  Schilling Andras Janos ugyvezeto
székhelye : 1106 Budapest, Tarkarét u. 2.
adészama : 10576555-2-42

cégjegyzékszam.: 01-09-077933

telefon, fax: tel.: 262-4715fax: 261-2623

e-mail: schillingb@szin-ker.hu

szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
bankszamlaszama : 1201628-001 13933-00100001
mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Vallalkoz6 egyttes emlitése esetén ,Felek” — kozétt az alabbiak szerint:

A szerz6dés targva

Megrendelé kozbeszerzesi eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Fovéros VI.
kerllet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban) all6 lak6 es vegyes rendeitetési
éplleteken kuldnbdzo, épitési beruhazasnak minésulé épitési, helyredllitasi és altalanos javitasi
munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd elvégzésére. Ezen (2009. junius 08-
an alairt) keretmegallapodas 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendelé egyedi
kozbeszerzési eljarast folytatott le

15/ 2009 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Szondi u. 88. sz. alatti Baziskonyha éves karbantartas targyaban.

Az eljaras eredményhirdeteset kévetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevo (Vallalkozo) ajanlata alapjan kerdll sor a jelen szerz6dés megkotésére.
Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkoz6 elvallalja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatéarozott épitési  beruhazasnak minéstl® munkak 1. osztalyu
min&ségben torténd elvégzését.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerz6dés elvalaszthatatian részét képezik, annak 1-3.
szamu mellékletei.

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentéciét és az annak reszét képezd6 Miiszaki

Tervdokumentéciét megismerte, azt a feladat meghatarozashoz szukséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkaterllet atadasa: a szerz6déskotést kovetd 3 munkanapon bell.

Befejezési hatarid6: 2009. augusztus 19. _ o .
mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,

hiba és hianymentes allapotban le kell zami.

Vallalkozési dil

A vallalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerdl sor, a Vallalkoz6 ajanlataban
szereplé, a befejezes idspontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozd egységar tartaimazza a mszaki tartalom megvalésitasanak
teljes koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmerilé minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas
kdltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és méreési
koltséget, a felvonulasi kditségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kételezettségek
koltségeit, a szerzédes targyanak rendeltetésszerd hasznalatahoz szUkséges minden munka
megvalbsitasat, azaz a végzendé munka teljes dijat.

A szerz6dés végrehaijtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és dij tsszesen: 3.378.576,- Ft
Tartalékkeret 5% 168.929.- Ft
AFA vetitési alap: 3.547.505,- Ft
AFA 25 % : 886.876,- Ft
Brutté ar: 4.434.381,- Ft

azaz Négymillié négyszazharmincnégyezer haromszaznyolcvanegy forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyujthato be.
A végszamia akkor nydjthato be, ha a mszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerllt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:

Mszaki ellendr teljesitésigazolasa (veg atadas-atvétel esetén),

Igazolt felmérési naplo ((veég Atadas-atvétel esetén),

Vallalkozasi Szerz6dés masolat ((vég atadés-atvétel esetén),

Szukséges bizonylatok és atadasi dokumentacié megléte (végatadas eseten),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (végatadas esetén).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénzigyi fedezete az Onkormanyzat
2009. évi elfogadott kdltségvetése alapjan rendelkezésre all.

Vallalkozé a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak
megfeleléen kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kévetben, a
teljesitésigazolas €s a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyuijtott és elfogadott szamiat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon belili
stutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozénak a szamlat a teljesitéstdl szamitott
legkésébb 15 napon belll a Megrendel felé meg kell kuldeni. Megrendel6 fizetési késedelme
esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mértékl késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XClI. Torveny
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36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjato! szamitott 30'napnél nem régebbi
nemieges egyuttes adoigazolas vagy szerepel a k&ztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Vallalkozé kbtelezettségel

Vallalkozo kételes az atvett munkaterlleten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkatertletul szolgalé intézmény belsé
munkavédelimi és Uzemelési szabélyzatat. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
tertletén 16v6 fak és cserjek szakszer( védelmérsl gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé6 a Megrendel6t
minden kartol és pertél.

A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteseget, valamint harmadik
személyek igényeib6! fakadé karat, amely a Vallalkozb és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszer(itien vagy egyébként felrohato magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkatertlet atadas-atvételtsl a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épltési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjarasi
koroiményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozoéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkkoz6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzet(l munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkaterllet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes - allapotban, és azt {izemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel részére a szerzédésben rogzitett hataridére atadni.

Vallalkozé koteles a megvalositashoz szlkséges tovabbi muhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépltesét csak a Megrendeld altal jovahagyott mhelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozé koételes a beépitésre javasolt anyagokbé!, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elbtt, Megrendeléi jovahagyasra. Csak a
Megrendel® altal elfogadott anyagok kertlhetnek az épltkezés soran beépitesre.

Eltakarasra kertlé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban koteles a
miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra kerllé munkarész
megfelelésegét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6d elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keruld
munkarész megfelelé minéségben készult el.

Vallalkozo kételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozé a munkat a végatadas elott 8 nappal kételes irasban készre jelenteni s a mlszaki
stadas-atvétel idépontjat kittizni. A keszre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkulldenie a Megrendel6 felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzédéses
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véghataridore, - figyelembe veve az eljaras lefolytatasahoz szikséges napokat is - sor
kertilhessen.

6.12 Vallalkozo koteles a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szlikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
« miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzéksnyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Vallalkozé az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban el6irt

garanciat és szavatossagot vallaini, melynek kezdési idépontja a miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontia. A szerzédés targyara az egyes éplletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra kertld termékek kotelezé alkalmassagi idejerdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokré! Megrendeld (rasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsbkkentést kér. Amennyiben a
Vallalkozo6 a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel6 jogosult a hibakijavitast a
Véllalkoz6 koltségére, a felmerlit sszes és indokolt ksltségével egyitt elvégeztetni.

6.14 Vallalkozo6 koteles felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt érvenyben
tartani és a kétvény masolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendel6 részére atadni.

6.15 Vallalkozo koteles részt venni a Megrendel6 altal szervezett heti kooperacios értekezleteken, és
ott az épitkezés elérehaladasaro! a Megrendel6t tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
kerl, tobbek kozott, a Vallalkoz6 altal készitett mlszaki Utemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okair6l, és
azokrél az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség
érvényesitése nélkul foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, sez a
hataridében torténé atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkoz6 tervezett intézkedései nem
valészintsitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerzédéstd! eléllhat.

6.16 Vallalkozé kételes a Megrendel6 altal eirendeit potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzbdéses vsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplé, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkoz6é ajanlataban szereplé rezsi oradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. eldirasaival 6sszhangban torténhet.

6.17 Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokert,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozé kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nett6 vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabél
kévetkezik be. Vallalkoz6 20 napot meghalado, a Viallalkozé mulasztasabol eredd késedelem
esetén a Megrendelé a szerz6déstd! azonnali hatallyal eléllhat, kotbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fuggetlenl a hibat sajat
kdltségére, a lehet legrovidebb iddn belul kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra kerlll a késedelem ideje alatt.

6.20 Vallalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl kovetkezett be, a
Megrendelének 10 %-0s meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédes
nettd értéke.
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6.21 Vallalkozé koteles sajat koltségen felvonuldsi létesitményrél (konténer) gondoskodni a

7

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

Keretmegallapodas 02-¢s kategoria
g:(\\I5«'2()0‘%()8—03 Suerzddés Szin-Ker Szondi u, 88. Béziskonyha ¢ves karbantartas

e

munkatertletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a rendelkezésére
bocsatott terlileten taroihat, tovabba koteles a sajat tevékenységébd! szarmazéd hulladékot
folyamatosan osszegylijteni és a munkaterdletrsl elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a terilet
tisztantartasarol nem gondoskodik, Ugy a Megrendelé Vallalkozo koltségére a szemetet

elszallittatja.

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elbtt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kdzbeszerzes értékének, azaz a jelen szerzfdeés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkoz6 az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése
értékének 10 %-at meghaladé mértekben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kdvetden —
a szerz6désksteskor elére nem lathat6 ok kdvetkeztében — beallott Iényeges korlimény miatt a
szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a megjeloit alvallalkozéval, a
Megrendel6 mas megjelolt szervezet kézrem(ikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozé vallalja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett &s igazolt munkara a szerzédes
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Véllalkozé jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrsl a Megrendelét el6zetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag elézetes kozos
megegyezés alapjan kertlhet sor.

Vallalkozo jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tsl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szlkségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjelolésével - kell bejelentenie.

M lol6 kitolességei

Megrendeld koételes a munkateriletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzeésre alkalmas ‘allapotban atadni. A terlleten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozo6 altal vezetett, helyszinen rendelkezésre ali6 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellentrzi, és kimutathaté médon véleményexzi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkaterilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad at a
Vallalkozd részére a szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervez6i mlivezetést.

Megrendel6 koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szilkséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve mlszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer( hasznélatat
akadalyoz6 hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, ésa
létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendel6 koteles a
lehetd legrovidebb ésszer( idon belul, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon belul
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a mlszaki atadas-atvétel a megkezdéstl szamitott 30 napon belul a Vallalkoz6 hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo ismételt készre

jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni
MR R
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Megrendelé kodteles a Vallalkoz6 altal készitett részletrajzokat, mUhelyrajzokat eller'\érizni' és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8

napon belll.

Megrendel6é koteles a vonatkozé jogszabalyok alapjan (290/2007.(X..31.) Korm. repdelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezoi miivezetést
biztositani.

M tol jogai

A Megrendel6 a Vallalkoz6 hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a |étesitmény rendeltetésszerl hasznalatat, jogosult az elkészult
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozo késedelmes végteljesitése eseten (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbert érvényesiteni, és azt a végszamia
dsszegébbl mint jogos pénzlgyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzédés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoéak.

Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk el6irasai szerint
jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghidsulasi kotbert felszamolni Vallalkoz6 felé,
melynek értéke a netté szerzbdéses dsszeg 10 %-a.

Egyéb megéllapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:
Teljes koriien: Fabriczki Andras elndk-vezérigazgatd
Maszaki kérdésekben: Németh Péter m(iszaki ellenér
Helyszini képvisel6k: miszaki ellendr
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zert.
Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérdl.
Teljes korien: Schilling Andrés Janos igyvezetd
Helyszini képvisel6: Schilling Balazs
Epitésvezett:
FMV szam:
Cime:
Telefon:

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 korulményekrél egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok es anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miszaki megoldéasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelé irasos elfogadasat kévetéen jogosult.
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7. oldal, dsszesen: 7

41 Jelen szerzbdésben és meliékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai az iranyadéak.

Jogvita esetén felek — hataskortol faggéen —a Févarosi, vagy a Pesti Kézponti Kerlleti Birosag
kizarolagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése el6tt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

412 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyutt érvényes.

SZIN-KER "™
Budapest, 2009. augusztus 3. Kereskedelmi 8 Szoigattatd KFT. ﬁ
EphtSipar réazieg

1408 Bp., Tarkarét u. 2.

12010628—00113933-00100001
Megrendel®

Adoszam: 10576555-2-42

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu meliéklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata
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