1. oldal, 6sszesen: 7

el oe S T

Véllalkozasi Szerz8dés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.
képviseli : Fabriczki Andras elndk-vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-67561 (m(iszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezet6 hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 10102086-68432102-00000008

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,Megrendel6™)
masrészrél

Cseh Janos vallalkozd

képviseli: Cseh Janos vallalkozé

székhelye : 2000 Szentendre, Rozsa kdz 5. 2.lépcsh. 1/1.
adbészama :73412260-2-33

vallalkozéi ig.sz..ES-486502

telefon, fax: tel.: 20-944-9139 fax: 26-310-426

e-mail: csehvili@tvn.hu

szamlavezet§ hitelintézet: OTP Bank Zrt.
bankszamlaszama : 11742087-20052133

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozé6”)

- Megrendeld és Véllalkoz6 egylttes emlitése eseté F ek” -

1 Aszerz6dés targya

Aol
(1| 2009/ % -

kézétt az alabbiak szerint:

Megrendeld kodzbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest F&varos VI.
kerllet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban) all6 laké és vegyes rendeltetés(
éplleteken kUldnb6z0, épitési beruhazasnak mindsilé épitési, helyreallitasi és altalanos javltési
munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténé elvégzésére. Ezen (2009. jinius 08-
an alairt) keretmegallapodas 2. szakaszdban foglaltak szerint a Megrendelé egyedi
kézbeszerzési eljarast folytatott le ‘

36/ 2009 sorszamon a
Budapest, VI. kerVasviri P. u. 4. sz. alatti lakhazak utélagos hdszigetelése targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetben az ajanlattételi felhivas, az ajaniatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattev$ (Vallalkoz6) ajanlata alapjan kerul sor a jelen szerz6dés megkétésére.
Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvélialja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazasnak  mindstild munkak [ osztalyl
minéségben torténd elvégzését.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, annak 1-3.
szamu mellékletei.

A szerz6dés terjedelme
Véllalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentaciét és az annak részét képezd Miszaki

Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozashoz sziikséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanuimanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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3 : 5dés teljesitésével | latos idé tol
Munkaterulet atadasa: a telek tulajdonosanak hozzajarulasat kdveté 3 munkanapon beldl.

A telek tulajdonosaval valé egyeztetés a Megrendeld feladata.
Kivitelezés idétartama: 22 naptari nap, amely a munkavégzésre alkalmatlan id6jarasua

napok idétartamaval meghosszabbodik.

Mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen, hiba és

hianymentes allapotban le kell zarni.

4 Vallalkozasi di

A vallalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerll sor, a Vallalkoz6 ajanlataban
szerepl6, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé egységar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasanak
teljes koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertlé minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas
kéltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és merési
kéltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kételezettségek
kéltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatahoz szikséges minden munka
megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és dij 8sszesen: 4.971.961,- Ft
AFA vetitési alap ¢sszesen: 4.971.961,- Ft
AFA25% : 1.242.990,- Ft
Brutté ar: 6.214.951,- Ft

azaz Hatmillié kétszaztizen-négyezer kilencszazétvenegy forint.

5  Fizetési feltételek

51 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamia nyujthato be.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miszaki atadas-atvetel sikeresen lezarasra kerilt, és a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benylijtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamiak mellékletei is egyben:

M(iszaki ellendr teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési napl6 (vég atadas-atvétel eseten is),

Vallalkozasi Szerz6dés masolat (vég atadas-atvétel esetén is),

Szukséges bizonylatok és atadasi dokumentacié megléte (végatadas esetén),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyz6kdnyv (végatadas esetén).

5.3 Megrendel® kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénzugyi fedezete az Onkormanyzat
2009. évi elfogadott kéltségvetése alapjan rendelkezésre all.

54 Vallalkoz6 a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak
megfeleléen kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetéen, a
teljesitésigazolas és a mellékletek csatolasaval.

55 Megrendeld a benyuijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon beldli
atutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozénak a szamlat a teljesitéstdl szamitott
legkésébb 15 napon beltl a Megrendel felé meg kell kldeni. Megrendelt fizetési késedelme
esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mertékl( késedeimi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény
36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyUttes adoigazolas vagy szerepel a kbztartozasmentes adozoi adatbéazisban).
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6  Villalkozé kitelezettségei

6.1 \Véllalkoz6 koteles az atvett munkaterileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el6irasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartia a munkateriiletil szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és (izemelési szabdlyzatat. A Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott
terlletén lévo fak és cserjék szakszer(i védelmér6l gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendel6nek, amelyr6l haladéktalanul jegyzékdnyvet kell felvenni. Az épitési idé alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendel&t
minden karté! és pertél.

6.3 A Valialkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozék szandékos, gondatlan,
szakszer(tlen vagy egyébkeént felrbhaté magatartasabol fakad. - ,

6.4 Vallalkoz6 kételes a munkaterilet atadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idéjarasi
kérllményeket.

6.5 Vallalkozé garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vidllalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakkepzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 \Vallalkozo koteles a munkét a Megrendeld altal készitett és a munkaterllet atadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt (zemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogzitett hataridére atadni.

6.7 Vallalkoz6 koteles a megvalésitashoz szikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld aital jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokb6l, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elbtt, Megrendeli jévahagyasra. Csak a
Megrendelt altal elfogadott anyagok kertlhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra kertl6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban kételes a
m(iszaki ellentrt az eltakaras id6épontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra kertl§ munkarész
megfelel6ségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendel6
kérésére, sajat koltségén kell a visszahontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleld mindségben kész(lt el.

6.10 Vallalkoz6 koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendelt felé.

6.11 Vallalkkoz6 a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idépontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozéonak olyan idépontban kell
megkilldenie a Megrendelé felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szerz6déses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szilkséges napokat is - sor
kerllhessen.
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6.12 Villalkozé koteles a mliszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
o m(iszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékdnyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Villalkoz6 az éltala elvégzett munka minbségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban el6irt

garanciat és szavatossagot vallalni, melynek kezdési idépontja a m(iszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontja. A szerz6dés targyara az egyes épliletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra kerll6 termékek kotelezd alkalmassagi idejérél rendelkezé
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A szavatossagi idd alatt fellépd hianyossagokrdl Megrendelé irasban értesiti a Vallatkozét.
Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést kér. Amennyiben a
Vallalkoz6 a kért javitast hataridbre nem végzi el, ugy a Megrendel6 jogosult a hibakijavitast a
Vallalkoz6 koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt kbltségével egyltt elvégeztetni.

6.14 Vallalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerzé6dést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt érvényben
tartani és a kétvény masolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendel® részére atadni.

6.15 Vallalkoz6 koteles részt venni a Megrendel6 altal szervezett heti kooperacios értekezleteken, és
ott az épltkezés elérehaladasardl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti kooperacion ellenbrzésre
kertll, tobbek kozott, a Vallalkozd altal készitett mliszaki Utemterv szerinti el6rehaladas.
Lemaradas esetén a Vdllalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrél az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkéitség
érvényesitése nélkill foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a
hataridében tortén atadast ellehetetleniti vagy a Vailalkozé tervezett intézkedései nem
valészindsitik a lemaradas behozasat, gy a Megrendel6 a szerz6déstél elallhat.

6.16 Vallalkoz6 koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzbdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napl6, Vallalkozo tételesen bearazott koitségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhat6, oft a Vallalkoz6 ajénlatdban szereplé rezsi éradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. el6irasaival sszhangban térténhet.

6.17 Vallalkozé jelen szerz6désben foglalt hatarid6k be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettéd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelelé koétbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabél
kovetkezik be. Vallalkozo 20 napot meghalado, a Vallalkozé mulasztasabdl eredt késedelem
esetén a Megrendelé a szerz6déstdl azonnali hatéllyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozd koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétdl faggetlenal a hibat sajat
koltségére, a lehet6 legrévidebb idén belll kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Viilalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhat6é okbdl kdvetkezett be, a
Megrendelének 10 %-os meghidsulasi kbtbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netto értéke.

/
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6.21 Vallalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrsl (konténer) gondoskodni a

71

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

Rerctmegdllapodas 02-as kategdria

munkaterGletén belGl. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarolag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koételes a sajat tevékenységébsl szarmazé hulladékot
folyamatosan &sszegyljteni és a munkaterlletrél elszallitani. Amennyiben Véllalkozé a tertlet
tisztantartasar6l nem gondoskodik, Ugy a Megrendel6 Vallalkoz6 koltségére a szemetet
elszdllittatja.

Vallalkozé iogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése el6tt Megrendeldnek
frasban bejelenteni. A kézbeszerzés értékének, azaz a jelen szerz6dés értékének 10 %-at
meghaladé mertékben csak azok az alvallalkozok vonhatdk be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése
értékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kévetben —
a szerzbdeéskoteéskor elére nem lathato ok kdvetkeztében — beallott iényeges korliimény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvéllalkozéval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kézrem(ikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozo véllalja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és mlszaki ellenér altal atvett és igazolt munkara a szerz6dés
5. pontjaban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Véllatkozé jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrl a Megrendelét el6zetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag elézetes kozés
megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irdsban, 3 nappal
kordbban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kételességei
Megrendelé koteles a munkaterlletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas Aallapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési

lehetbéséget biztosit. A Vallalkoz6 altal vezetett, helyszinen rendelkezésre all6 épitési naplot
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkatertlet atadasanak id6pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad at a
Vallalkoz6 részére a szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervez6i mlivezetést.

Megrendel6- koételes Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyiségi illetve m(iszaki kifogas nincs, azaz nincs a I&étesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat
akadalyoz6 hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendelé kételes a
lehetd legrévidebb ésszerl id6n belll, de legkés6bb a megkezdéstdl szamitott 30 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 30 napon bellll a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiasitani
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(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallaltkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendelé koteles a Vallalkoz6 altal készitett részletrajzokat, m(ihelyrajzokat ellenérizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére visszajuttatni, 8
napon beliil.

8.5 Megrendel6 koteles a vonatkozé jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miiszaki ellenbrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi mivezetést
biztositani.

o M lel6 jogai

9.1 A Megrendeld a Vallalkoz6 hibéas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

9.2 Megrendel§ Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Viéllalkozé mulasztasabdl kdvetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébdl mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozban a
szerztidés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.3 Megrendel6 garancialis, szavatossagi és kotelez§ alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

9.4 Megrendel6 nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kotbért felszamolni Vallalkoz6 felé,
melynek értéke a nettd szerz6déses sszeg 10 %-a. ,

10 Egyéb megailapodasok !

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:
Megrendel6 részérél:
Teljes korlien: Fabriczki Andras elndk-vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Németh Péter mlszaki ellenér
Helyszini képviselék: mlszaki ellenér
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-757

Véllalkozo részérél:
Teljes korlien: Cseh Janos vallalkozo
Helyszini képviseld: Cseh Janos vallalkozé
Epitésvezetd:
FMV szam:
Cime:
Telefon:

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kérilményekrél egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkkozénak a Megrendelt utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfelel6 utasitast ad. :

10.4 Villalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kdvetben jogosult.
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7. oldal, 6sszesen: 7

11 Jelen szerz6désben és mellékieteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai az irAnyaddak.

Jogvita esetén felek — hataskortél fuggéen — a Févarosi, vagy a Pesti Kézponti Kerlleti Bir6sag
kizarélagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz6édésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Ceeh J4
Budapest, 2009. szeptember 22. 6:.elp. vgu.m:.: *

2000 Szentendre, Rézso kéz 5/2.
Addazdm: 73412270.2-33

Megrendeld , Véllalkozé

Mellékietek: ,
1.szAmG melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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