

kiszárolt

01-42

Vállalkozási Szerződés

amely létrejött az egyrészről a

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

képviseli : Fabriczki András elnök-vezérigazgató
 székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
 adószám: 12098336-2-42
 cégjegyzékszám: 01-10-042987
 telefon: 301-6751 (műszaki osztály)
 fax: 301-6745 (műszaki osztály)
 e-mail: muszak@tvvt.hu
 számlavezető hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.
 bankszámlaszáma : 16200106-00043418

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Huber Ferenc ügyvezető
 székhelye : 1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.
 adószáma : 12626704-2-43
 cégjegyzékszám.: 13-09-097835
 telefon, fax: tel.: 06-20-643-5623 fax: 294-6816
 e-mail: hubert.ferenc@freemail.hu
 számlavezető hitelintézet: Erste Bank ZRt.
 bankszámlaszáma : 11996217-06190082-10000018
 mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- **Megrendelő és Vállalkozó** együttes említése esetén „**Felek**” – között az alábbiak szerint:**1 A szerződés tárgya**

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a kezelésében (és a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzatának tulajdonában) álló lakó és vegyes rendeltetésű épületeken különböző, építési beruházásnak minősülő építési, helyreállítási és általános javítási munkáknak keretmegállapodásos eljárás keretében történő elvégzésére. Ezen (2009. június 08-án aláírt) keretmegállapodás 2. szakaszában foglaltak szerint a Megrendelő egyedi közbeszerzési eljárást folytatott le

48 / 2009 sorszámom a**Budapest, VI. ker. Műszaki leírásban szereplő 19 címen hibaelhárítás utáni helyreállítási munkák tárgyban.**

Az eljárás eredményhirdetését követően az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján kerül sor a jelen szerződés megkötésére. Megrendelő jelen szerződés alapján vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott építési beruházásnak minősülő munkák I. osztályú minőségben történő elvégzését.

Az említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, annak 1-3. számú mellékletei.

2 A szerződés terjedelme

Vállalkozó az Ajánlatkérési Dokumentációt és az annak részét képező Műszaki Tervdokumentációt megismerte, azt a feladat meghatározáshoz szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg.

3 A szerződés teljesítésével kapcsolatos időpontok

Munkaterület átadása: a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül.
Befejezési határidő: **2009. december 15.**
mely időpontra a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen, hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

4 Vállalkozási díj

A vállalkozási díj kifizetésére tételes elszámolás alapján kerül sor, a Vállalkozó ajánlatában szereplő, a befejezés időpontjára prognosztizált egység árakon.

Az adott munkanemhez tartozó egységár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét. Az egységár tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a hibajavítás költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükséges minden munka megvalósítását, azaz a végzendő munka teljes díját.

A szerződés végrehajtásával kapcsolatban felek az alábbi díjazásban állapodnak meg:

Andrássy út 72. II/4.

Anyag és díj összesen:	163.517,- Ft
Tartalékkeret 10%	16.352,- Ft
ÁFA vetítési alap:	179.869,- Ft
ÁFA 25 % :	44.967,- Ft
Bruttó ár:	224.836,- Ft

01-42
900184

azaz **Kétszázhuszonnégyezer nyolcszázharminchat** forint.

Andrássy út 72. II/7.

Anyag és díj összesen:	39.353,- Ft
Tartalékkeret 10%	3.935,- Ft
ÁFA vetítési alap:	43.288,- Ft
ÁFA 25 % :	10.822,- Ft
Bruttó ár:	54.110,- Ft

01-42
900185

azaz **Ötvennégyezer száztíz** forint.

Andrássy út 72. III/4.

Anyag és díj összesen:	71.460,- Ft
Tartalékkeret 10%	7.146,- Ft
ÁFA vetítési alap:	78.606,- Ft
ÁFA 25 % :	19.652,- Ft
Bruttó ár:	98.258,- Ft

01-42
900186

azaz **Kilencvennyolcezer kétszázötvennyolc** forint.

Andrássy út 81. II/1.

Anyag és díj összesen:	35.173,- Ft
Tartalékkeret 10%	3.517,- Ft
ÁFA vetítési alap:	38.690,- Ft
ÁFA 25 % :	9.673,- Ft
Bruttó ár:	48.363,- Ft

01-42
900187

azaz **Negyvennyolcmillió háromszázhatvanhárom** forint.

[Handwritten signatures and initials]

Aradi u. 22. IV/5.

Anyag és díj összesen:	101.653,- Ft
Tartalékkeret 10%	10.165,- Ft
ÁFA vetítési alap:	111.818,- Ft
ÁFA 25 % :	27.955,- Ft
Bruttó ár:	139.773,- Ft

01-42
900188

azaz Százharminckilencezer hétszázhetvenhárom forint.

Bajnok u. 8. II/5.

Anyag és díj összesen:	79.040,- Ft
Tartalékkeret 10%	7.904,- Ft
ÁFA vetítési alap:	86.944,- Ft
ÁFA 25 % :	21.736,- Ft
Bruttó ár:	108.680,- Ft

01-42
900189

azaz Száznolcezer hatszáznyolcvan forint.

Bajnok u. 9. I/3.

Anyag és díj összesen:	130.145,- Ft
Tartalékkeret 10%	13.015,- Ft
ÁFA vetítési alap:	143.160,- Ft
ÁFA 25 % :	35.790,- Ft
Bruttó ár:	178.950,- Ft

01-42
900190

azaz Százhetvennyolcezer kilencszázötven forint.

Csengery u. 78. fsz./5.

Anyag és díj összesen:	102.301,- Ft
Tartalékkeret 10%	10.230,- Ft
ÁFA vetítési alap:	112.531,- Ft
ÁFA 25 % :	28.133,- Ft
Bruttó ár:	140.664,- Ft

01-42
900191

azaz Száznegyvenezer hatszázhatvannégyszáz forint.

Dessewffy u. 43. fsz./5.

Anyag és díj összesen:	195.323,- Ft
Tartalékkeret 10%	19.532,- Ft
ÁFA vetítési alap:	214.855,- Ft
ÁFA 25 % :	53.714,- Ft
Bruttó ár:	268.569,- Ft

01-42
900192

azaz Kétszázhatvannyolcezer ötszázhatvankilenc forint.

Eötvös u. 43. I/11.

Anyag és díj összesen:	117.840,- Ft
Tartalékkeret 10%	11.784,- Ft
ÁFA vetítési alap:	129.624,- Ft
ÁFA 25 % :	32.406,- Ft
Bruttó ár:	162.030,- Ft

01-42
900193

azaz Százhatvankétezer harminc forint.

Eötvös u. 43. II/17.

Anyag és díj összesen:	139.074,- Ft
Tartalékkeret 10%	13.907,- Ft
ÁFA vetítési alap:	152.981,- Ft
ÁFA 25 % :	38.245,- Ft
Bruttó ár:	191.226,- Ft

01-42
900194

azaz Százkilencvenegy ezer kétszázhuszonhat forint.

Haiós u. 30. I/1.

Anyag és díj összesen:	154.124,- Ft
Tartalékkeret 10%	15.412,- Ft
ÁFA vetítési alap:	169.536,- Ft
ÁFA 25 % :	42.384,- Ft
Bruttó ár:	211.920,- Ft

01-42
900195

azaz Kétszáztizenegyezer kilencszázhusz forint.

Izabella 85. II/15.

Anyag és díj összesen:	264.318,- Ft
Tartalékkeret 10%	26.432,- Ft
ÁFA vetítési alap:	290.750,- Ft
ÁFA 25 % :	72.688,- Ft
Bruttó ár:	363.438,- Ft

01-42
900196

azaz Háromszázhatvanháromezer négyszázharmincnyolc forint.

Lendvay u. 26. Garázs sor.

Anyag és díj összesen:	164.570,- Ft
Tartalékkeret 10%	16.457,- Ft
ÁFA vetítési alap:	181.027,- Ft
ÁFA 25 % :	45.257,- Ft
Bruttó ár:	226.284,- Ft

01-42
900197

azaz Kétszázhuszonhatezer kétszáznyolcvannégyszáz forint.

Ó u. 36. I/10.

Anyag és díj összesen:	171.262,- Ft
Tartalékkeret 10%	17.126,- Ft
ÁFA vetítési alap:	188.388,- Ft
ÁFA 25 % :	47.097,- Ft
Bruttó ár:	235.485,- Ft

01-42
900198

azaz Kétszázharmincötezer négyszáznyolcvanöt forint.

Székely M. u. 4-6. fsz./1a.

Anyag és díj összesen:	68.671,- Ft
Tartalékkeret 10%	6.867,- Ft
ÁFA vetítési alap:	75.538,- Ft
ÁFA 25 % :	18.885,- Ft
Bruttó ár:	94.423,- Ft

01-42
900199

azaz Kilencvennégyezer négyszázhuszonhárom forint.

Székely M. u. 7. I/11.

Anyag és díj összesen:	243.921,- Ft
Tartalékkeret 10%	24.392,- Ft
ÁFA vetítési alap:	268.313,- Ft
ÁFA 25 % :	67.078,- Ft
Bruttó ár:	335.391,- Ft

01-42
900200

azaz Háromszázharmincötezer háromszázkilencvenegy forint.

Szív u. 50. fsz./6.

Anyag és díj összesen:	82.394,- Ft
Tartalékkeret 10%	8.239,- Ft
ÁFA vetítési alap:	90.633,- Ft
ÁFA 25 % :	22.658,- Ft
Bruttó ár:	113.291,- Ft

01-42
900201

azaz Száztizenháromezer kétszázkilencvenegy forint.

Szófia u. 24. fsz./2.

Anyag és díj összesen:	69.177,- Ft
Tartalékkeret 10%	6.918,- Ft
ÁFA vetítési alap:	76.095,- Ft
ÁFA 25 % :	19.024,- Ft
Bruttó ár:	95.119,- Ft

01-42
900202

azaz Kilencvenötezer száztizenkilenc forint.

Vállalási ár összesen: Br. 3.290.808,-Ft azaz hárommillió kétszázkilencvenezer nyolcszáznyolc forint.

5 Fizetési feltételek

- 5.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen munka során **címenként végszámla** nyújtható be. A végszámla akkor nyújtható be, ha a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárásra került, és a Megrendelő kiadta a teljesítésigazolást.
- 5.2 A számlák benyújtásának feltételei, melyek a vonatkozó számlák mellékletei is egyben:
- Műszaki ellenőr teljesítésigazolása (vég átadás-átvétel esetén is),
 - Igazolt felmérési napló (vég átadás-átvétel esetén is),
 - Vállalkozási Szerződés másolat (vég átadás-átvétel esetén is),
 - Szükséges bizonylatok és átadási dokumentáció megléte (végátadás esetén),
 - Nyilatkozatok (végátadás esetén),
 - Átadás-átvételi jegyzőkönyv (végátadás esetén).
- 5.3 Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés szerinti munka pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2009. évi elfogadott költségvetése alapján rendelkezésre áll.
- 5.4 Vállalkozó a rész-, és a végszámla esetében a számviteli és ÁFA törvény előírásainak megfelelően kiállított eredeti számlát nyújthat be a teljesítésigazolást követően, a teljesítésigazolás és a mellékletek csatolásával.
- 5.5 Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlát az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte esetén egyenlíti ki Vállalkozó bankszámlájára, a számla kiállításától számított 30 napon belüli átutalással. A fentiek biztosítása érdekében a Vállalkozónak a számlát a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül a Megrendelő felé meg kell küldeni. Megrendelő fizetési késedelme esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelő mértékű késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vállalkozónak. A számla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a szerinti igazolás megléte (a kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban).

6 Vállalkozó kötelezettségei

- 6.1 Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka- és a balesetvédelmi, valamint a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni. Vállalkozó tudomásul veszi és betartja a munkaterületül szolgáló intézmény belső munkavédelmi és üzemelési szabályzatát. A Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott területén lévő fák és cserjék szakszerű védelméről gondoskodni.

- 6.2** A Vállalkozó felel az általa okozott károkért. Káreset bekövetkezését minden esetben jelenti a Megrendelőnek, amelyről haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. Az építési idő alatt a fenti káresemények miatt érvényesített igények tekintetében mentesíti a Vállalkozó a Megrendelőt minden kártól és pertől.
- 6.3** A Vállalkozó megtéríti a Megrendelő mindazon kárát, költségét, veszteségét, valamint harmadik személyek igényeiből fakadó kárát, amely a Vállalkozó és alvállalkozók szándékos, gondatlan, szakszerűtlen vagy egyébként felelősségteljes magatartásából fakad.
- 6.4** Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig építési, bontási-, szerelési-, munkavédelmi naplót vezetni, s azt a helyszíni irodájában tartani. Az építési napló tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesítményt, a létszámot és az időjárási körülményeket.
- 6.5** Vállalkozó garanciát vállal a dolgozóikért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. A Vállalkozó a munkálatokra csak a technológiában jártas, szakképzett, megbízható, munkajogilag rendezett helyzetű munkaerőt alkalmazhat.
- 6.6** Vállalkozó köteles a munkát a Megrendelő által készített és a munkaterület átadásának időpontjában átadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozó szabványok és előírások alapján teljesen megvalósítani, hiba és hiánymentes állapotban, és azt üzemelésre alkalmas állapotban a Megrendelő részére a szerződésben rögzített határidőre átadni.
- 6.7** Vállalkozó köteles a megvalósításhoz szükséges további műhelyrajzokat, részletrajzokat elkészíteni vagy elkészíttetni és azokat 3 példányban a Megrendelő részére jóváhagyásra beadni. Bármilyen szerkezet megépítését csak a Megrendelő által jóváhagyott műhelytervek, és elfogadott anyagok birtokában lehet megkezdeni.
- 6.8** Vállalkozó köteles a beépítésre javasolt anyagokból, szerkezetekből mintát, mintákat benyújtani, még a tényleges beépítés időpontja előtt, Megrendelői jóváhagyásra. Csak a Megrendelő által elfogadott anyagok kerülhetnek az építkezés során beépítésre.
- 6.9** Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a Megrendelő kérésére, saját költségén kell a visszabontást elvégezni, akkor is, ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el.
- 6.10** Vállalkozó köteles az egyes építési szakaszokat azok befejezése előtt nyolc nappal írásban készre jelenteni a Megrendelő felé.
- 6.11** Vállalkozó a munkát a végátadás előtt 8 nappal köteles írásban készre jelenteni és a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni. A készre jelentést a Vállalkozónak olyan időpontban kell megküldenie a Megrendelő felé, hogy a műszaki-átadás átvétel lezárására a szerződéses véghatáridőre, - figyelembe véve az eljárás lefolytatásához szükséges napokat is - sor kerülhessen.
- 6.12** Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás során megjelenni és azon a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni, továbbá átadni az alábbi dokumentumokat:
- műszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
 - megvalósulási dokumentáció 2 példányban,
 - tanúsítványok,
 - garancia levelek,
 - mérési jegyzőkönyvek, stb.
 - fotódokumentációk

mjel *G* *S* *M*

- 6.13** Vállalkozó az általa elvégzett munka minőségéért köteles a hatályos jogszabályokban előírt garanciát és szavatosságot vállalni, melynek kezdési időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja. A szerződés tárgyára az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről rendelkező 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendelet vonatkozik. A szavatossági idő alatt fellépő hiányosságokról Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót. Megrendelő választhat, hogy a hiba kijavítását vagy árcsökkentést kér. Amennyiben a Vállalkozó a kért javítást határidőre nem végzi el, úgy a Megrendelő jogosult a hibakijavítást a Vállalkozó költségére, a felmerült összes és indokolt költségével együtt elvégeztetni.
- 6.14** Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, azt a szerződés ideje alatt érvényben tartani és a kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig a Megrendelő részére átadni.
- 6.15** Vállalkozó köteles részt venni a Megrendelő által szervezett heti kooperációs értekezleteken, és ott az építkezés előrehaladásáról a Megrendelőt tájékoztatni. A heti kooperáción ellenőrzésre kerül, többek között, a Vállalkozó által készített műszaki ütemterv szerinti előrehaladás. Lemaradás esetén a Vállalkozónak érdemi tájékoztatást kell adni a lemaradás okairól, és azokról az intézkedésekről, melyeket a lemaradás ledolgozása érdekében, többletköltség érvényesítése nélkül foganatosítani kíván. Amennyiben a lemaradás a 20 napot eléri, s ez a határidőben történő átadást ellehetetleníti, vagy a Vállalkozó tervezett intézkedései nem valószínűsítik a lemaradás behozását, úgy a Megrendelő a szerződéstől elállhat.
- 6.16** Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt pótmunkát elvégezni utólagosan történő elszámolás alapján, a szerződéses összegben szereplő tartalékkeret terhére. Az elszámolás alapja a felmérési napló, Vállalkozó tételesen beárazott költségvetése. Azon munkák esetében, ahol ez nem alkalmazható, ott a Vállalkozó ajánlatában szereplő rezszi óradíjak képezik az elszámolás alapját. Minden ilyen módosítás a Kbt. előírásaival összhangban történhet.
- 6.17** Vállalkozó jelen szerződésben foglalt határidők be nem tartása esetén felel mindazon károkért, hátrányokért, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó késedelmes teljesítése miatt érték.
- 6.18** Vállalkozó köteles késedelmes rész- és végteljesítés esetén a nettó vállalási ár napi 0,5 %-ának megfelelő kötbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyíthatóan a Vállalkozó mulasztásából következik be. Vállalkozó 20 napot meghaladó, a Vállalkozó mulasztásából eredő késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, kötbér, késedelmi kamat és kártérítési igényeinek érvényesítése mellett.
- 6.19** Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a teljesítési határidőtől függetlenül a hibát saját költségére, a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. Amennyiben a hibás teljesítés késedelmet okoz, akkor a késedelmi kötbér felszámításra kerül a késedelem ideje alatt.
- 6.20** Vállalkozó köteles nem teljesítés esetén, amennyiben ez neki felróható okból következett be, a Megrendelőnek 10 %-os megghiúsulási kötbért fizetnie, melynek alapja a Vállalkozási szerződés nettó értéke.
- 6.21** Vállalkozó köteles saját költségén felvonulási létesítményről (konténer) gondoskodni a munkaterületén belül. Építőanyagot és egyéb eszközöket csak és kizárólag a rendelkezésére bocsátott területen tárolhat, továbbá köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről elszállítani. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő Vállalkozó költségére a szemetet elszállíttatja.

7 Vállalkozó jogai

és/vagy hiányos teljesítése esetén, amennyiben a hibás vagy a létesítmény rendeltetésszerű használatát, jogosult az elkészült Nem tagadható meg az átvétel olyan kisebb hibák esetén, a létesítmény rendeltetésszerű használatát.

teljesítésének végteljesítése esetén (amennyiben az bizonyítottan szerepelt be) jogosult kötbért érvényesíteni, és azt a végszámla szerinti követelést visszatartani. Hibás teljesítésre vonatkozóan a szerződés tartalmaz a mérvadókat.

Jogi és kötelező alkalmassági jogait a Ptk. előírásai szerint kell érvényesíteni.

Évesítés esetén jogosult meghiúsulási kötbért felszámolni Vállalkozó felé, az éves összeg 10 %-a.

Felelős személyek és helyszíni képviselők:

Előzetes: Siroki András elnök-vezérigazgató
Utólagos: Siroki András műszaki ellenőr
műszaki ellenőr
gyógykezelő Nonprofit Zrt.

Utólagos: Bert Ferenc ügyvezető
Utólagos: Bert Ferenc ügyvezető
Utólagos: Bert Ferenc

Budapest, Könyvkötő u. 22.
Tel: +36 1 435-623

A munkák teljesítését akadályozó körülményekről egymást írásban kell tájékoztatni.

A munkát megkezdés előtt az utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles jelezni, ha az utasítások szakilag nem megfelelő utasítást ad.

A munkák során szereplő megoldások és anyagok helyett más azonos típusú anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a szerződés követően jogosult.


A szerződés mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályozásai az irányadók.

A munkák függetlenül a Fővárosi, vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéleteire. Peres eljárás megkezdése előtt azonban a felek megkísérik a vitákat megvitálni és megoldani.

A munkák végrehajtásánál mindenben megegyezőt, annak elolvasása és megértése kötelező.

13 Jelen szerződésnek 1-3. számú melléklete van, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és csak azokkal együtt érvényes.

Budapest, 2009. december 4.


TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGÁZGATÓ
1064 BUDAPEST RÓZSA U. P1. 92
.....
Megrendelő

HUFER-BAU
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.
Adószám: 12626704-2-43

.....
Vállalkozó

Mellékletek:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1.számú melléklet: | Közvetlen ajánlattételi felhívás |
| 2.számú melléklet: | Ajánlatkérési dokumentáció |
| 3.számú melléklet: | A nyertes Ajánlattevő ajánlata |

