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amely létrej6tt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
képviseli : Fabriczki Andras elnék-vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezetd hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel”)
masrészrél

Balage Bt.
képviseli: Szintay Zoltan Ugyvezeté
székhelye : 1162 Budapest, Segesvar u. 5.
adészama : 22205856-2-42
cégjegyzékszam.: 01-06-770808
telefon, fax: tel.: 20-240-8323 fax:
e-mail: balagebt@gmail.com
szamlavezet§ hitelintézet: Budapest Bank Zrt.
bankszamlaszama : 10102237-56911700-01000000 .
- Megrendel6 és Vallalkozé egytttes emlitése esetén Felek” — kézott az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés targva

Megrendelé kozbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros VI.
kerllet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban) &ll6 laké és vegyes rendeltetési
épuleteken kildnbdz6, épitési beruhazasnak mindsuld épitési, helyredllitasi és altalanos javitasi
munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében tortén6 elvégzésére. Ezen (2009. junius 08-
an alairt) keretmegéllapodas 2. szakaszéban foglaitak szerint a Megrendeld egyedi
kdzbeszerzési eljarast folytatott le

06 / 2010 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Aradi u. 22, 1V/9. sz. alatti lakas beazas utani helyreallitasi munkak
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetéen az ajaniattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevt (Vallalkozo) ajanlata alapjan kerul sor a jelen szerz6dés megkotésére.
Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az ajanlatkéreési
dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésuld munkék | osztalyu
mindségben torténé elvégzéset.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatian részét képezik, annak 1-3.
szam( mellékletei.

2  Aszerz6dés terjedelme
Vallalkoz6 az Ajénlatkérési Dokumentéciét és az annak részét képezd Miszaki

Tervdokumentéaciét megismerte, azt a feladat meghatarozashoz szikséges mértékben és az
elvarhat6 gondossaggal tanuimanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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3 iesitésével KapcsoOlatos IGO0
Munkateriilet atadasa: a szerz6déskotést kovetd 3 munkanapon belul.
Befejezési hatarid6: 2010. februar 28.
mely idépontra a mlszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen, hiba és
hianymentes &llapotban le kell zarni.

A véllalkozasi dij kifizetésére tételes elszdmolas alapjan kerll sor, a Vallalkozé ajanlatdban
szerepls, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.
Az adott munkanemhez tartoz6 egységar tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak
telies koltségét. Az egységar tartaimazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertlé minden
dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a hibajavitas
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és méresi
koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerd hasznélatahoz szikkséges minden munka
megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes dijat.
A szerz6dés végrehaijtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és dij 6sszesen: 1.002.202,- Ft

Tartalékkeret 10% 100.220,- Ft

AFA vetitési alap: ' 1.102.422,- Ft

AFA 25 % : _ 275.606,- Ft

Brutto ar: 1.378.028,- Ft

azaz egymilli6 haromszazhetvennyolcezer huszonnyolc forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nydjthato be.

A végszémla akkor nyujthatd be, ha a mlszaki tadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.
5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellenér teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (vég atadas-atvétel esetén is),
Szilkséges bizonylatok és atadasi dokumentacié megléte (végatadas eseten),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),
Atadas-atvételi jegyzékonyv (végatadas esetén).

5.3 Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzlgyi fedezete az Onkormanyzat
2009. évi elfogadott kéltségvetése alapjan rendelkezésre all.

54 Vallalkozé a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény elbirasainak
megfeleléen kidllitott eredeti szadmldt nyujthat be a teljesitésigazolast kovetben, a
teljesitésigazolas és a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyuijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkoz6é bankszamljara, a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon beldli
atutaldssal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozonak a szamlat a teljesitéstél szamitott
legkésébb 15 napon belil a Megrendel6 felé meg kell kildeni. Megrendeld fizetési késedelme
esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfeleld mérték( késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCll. Torvény
36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetes idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyittes addigazolas vagy szerepel a kéztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).
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Vallalkozé ktelezetiségei

Vallalkozé koételes az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartia a munkateriietdl szolgdlé intézmény bels6
munkavédelmi és (izemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
tertletén 1évé fak és cserjék szakszer(i védelmérsl gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Véllalkozé a Megrendelbt
minden kartdl és pertdl.

A Valialkoz6 megtériti a Megrendel8 mindazon karat, koltségét, veszteséget, valamint harmadik
személyek igényeibd! fakado karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkoz6k szandékos, gondatlan,

~ szakszer(tlen vagy egyébként felrohaté magatartasabdl fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtél a mliszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartaimazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id6jarasi
korilményeket. .

Vallalkozé garanciét vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkkozd a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat.

Viallalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkaterilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozé szabvanyok és elbirasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt Uzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogzitett hatariddre atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvalésitashoz szikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel§ részere jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyUjtani, még a tényleges beépités iddpontja el6tt, Megrendeléi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok kerlihetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keril6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban kételes a
miszaki ellenért az eltakaras id6pontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra kertld munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendel6
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kertld
munkarész megfelelé minéségben készilt el.

Vallalkozé kételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendel6 felé.

Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miszaki
stadas-atvétel iddpontjat kitlzni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkuldenie a Megrendelé felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzddéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljdras lefolytatasahoz sziikséges napokat is - sor
kerilhessen.




6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

=

4. oldal, 6sszesen: 7

Vallalkozé koteles a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

mszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megvalésulasi dokumentaci6 2 példanyban,

tanasitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzékonyvek, stb.

fotodokumentaciok

Véllalkozo az altala elvégzett munka mingségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban el6irt
garanciat és szavatossagot vallalni, melynek kezdési idépontia a miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontja. A szerz6dés targyara az egyes épuletszerkezetek és azok
|étrehozasanal felhasznaldsra kerilé termékek kotelezé alkalmasségi idejér6l rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A szavatossagi id6 alatt felléps hianyossagokrél Megrendelé irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér. Amennyiben a
Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendelé jogosult a hibakijavitast a
Vallalkozé koltségére, a felmeriilt 5sszes és indokolt kltségével egyutt elvégeztetni.

Vallalkozo kételes felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédes ideje alatt érvényben
tartani és a kétvény masolatat a szerz6déskostés iddpontjaig a Megrendeld részére atadni.

Vallalkozo koteles részt venni a Megrendel$ altal szervezett heti kooperacios értekezleteken, és
ott az épitkezés elbrehaladasarsl a Megrendelét tajékoztatni. A heti- kooperacion ellenérzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozo altal készitett miszaki Utemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrol az intézkedésekrsl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkoitség
érvényesitése nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, seza
hataridében torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkoz6 tervezett intézkedései nem
valészintsitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat. :

Vallalkozé kételes a Megrendelé 4ital elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan torténd
elszamolés alapjan, a szerz6déses Gsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott kdltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkaimazhat6, ott a Véllalkoz6 ajanlataban szerepld rezsi oradijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. el6irasaival dsszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridk be nem tartasa esetén felel mindazon karokert,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Véllalkozo késedelmes teljesitése miatt értek.

Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nett6 vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Valialkozé mulasztasabdl
kévetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghalad6, a Véllalkozé mulasztasabdl eredd késedelem
esetén a Megrendeld a szerz6déstsl azonnali hatéllyal eléllhat, kdtbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett. »

Villalkozo koteles hibas teliesités esetén a teljesitési hataridotol fuggetiendl a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrévidebb idén bell kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedeimet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Vallalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohato okbdl kdvetkezett be, a
Megrendelének 10 %-os meghitsulasi kdtbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netto értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriletén belll. Epitdanyagot és egyéb eszkbzoket csak és kizarélag a rendelkezésére
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bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébodl szarmazé hulladékot
folyamatosan dsszegy(ijteni és a munkaterttetré| elszallitani. Amennyiben Valialkoz6 a terilet
tisztantartdsarol nem gondoskodik, gy a Megrendelé Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
frasban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerz6dés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Viéllalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése
értékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotest kovetden —
a szerz6déskdtéskor elére nem lathato ok kévetkeztében — beallott iényeges korliimény miatt a
szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjelolt alvallalkozéval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kbzremlikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvéllalkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Villalkozé vallalja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miszaki ellentr altal atvett és igazolt munkara a szerz8dés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendelét elézetesen, legalabb 15
nappal korabban és rasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elézetes kozos
megegyezés alapjan kerlilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendelétsl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

M tol5 kitelességel

Megrendeld kételes a munkaterlletet a Vallalkkozénak a szerzédés 3. pontjaban szereplé
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terlleten viz- és aramvételezési
lehetéséget biztosit. A Vallalkoz6 altal vezetett, helyszinen rendelkezésre alié épitési naplot
legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon vélemeényezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkaterulet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad at a
Villalkoz6 részére a szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervezéi miivezetest.

Megrendels koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindsegi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetesszer( hasznalatat
akadalyozo hiany vagy hianyok, illetve hibak, a mlszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitmeényt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendel6 koteles a
lehets legrévidebb ésszer(i idén belll, de legkésdbb a megkezdestdl szamitott 30 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki dtadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zérhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hitsitani
(elismerés megtagadasa) és az dtadas-atvételre vonatkozo6 eljarast a Véllalkozo ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni
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8.4 Megrendels koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellenérizni es
jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére visszajuttatni, 8
napon belil.

8.5 Megrendelt koteles a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miszaki ellenérzést végrehaitani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezéi miivezetést

biztositani.

9 M tel5 [ogai

9.1 A Megrendeld a Vallalkozo hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatat, jogosult az elkészilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmeény rendeltetésszerl hasznalatat.

9.2 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabél kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
osszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzédés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.3 Megrendel6 garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai szerint
jogosult Vallalkoz felé érvényesiteni.

9.4 Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghitsulési kdtbért felszamolni Vallalkozo fele,
melynek értéke a nettd szerzédéses 0sszeg 10 %-a.

10 Egyéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselOk:
Megrendeld részérbl: :
Teljes kortien: Fabriczki Andras elnbk-vezérigazgato
Mdszaki kérdésekben: Németh Péter mliszaki ellendr
Helyszini képvisel6k: miiszaki ellenbr
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-757

Vallalkozé részérol:
Teljes korlien: Szintay Zoltan Ggyvezetd
Helyszini képviselé: Szintay Zoltan
Epitéesvezett:
FMV szam:
Cime:
Telefon:

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 korlimenyekrél egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy mliszakilag nem megfelelé utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendels irasos elfogadasat kbvetben jogosult.

11  Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai az iranyadéak.
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7. oldal, 6sszesen: 7

Jogvita esetén felek — hataskortsl fuggéen — a Févarosi, vagy a Pesti Kozponti Keruleti Birésag
kizarolagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkiserlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szami meliéklete van, melyek a szerz8dés elvalaszthatatian részét
képezik és csak azokkal egyitt érvényes.

Budapest, 2010. februar 9.
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Megrendew

Meliékletek:
1.szamu melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szaml melléklet: A nyertes Ajanlattev6 ajanlata
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