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Villalkozdsi Szerzédés 95 , ({:H Lol

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon; 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)

szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$™)

masreszrol

EB Hungary Invest Kft
képviseli: Erdei Z. Jozsef ligyvezetd
székhelye : 1163 Budapest, Maté u. §.
adoszama : 13240567-2-42
cégjegyzekszama: 01-09-725294
telefon: 06-30/530-4682
fax: 06-1/220-6149
e-mail: erdei.z jozsef(@gmail.com
szamlavezeto hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12010855-00105563-00100003

mint véllalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendelé és Villalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 ! edés 13

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kézteriileteken, kiilonbszo épitési
beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. mdrcius 22-én alairt) keretmegallapodés 2. részében foglaltak szerint a
Megrendel$ egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

16/2013 sorszamon a Bp., VL ker. Sziv u. 19-21. sz. alatti Toth Aladar Zeneiskola AMI
2013. évi nyari karbantartasi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentécid
¢s a nyertes Ajanlattevo (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I. osztalyi mindségben
torteno elvégzését.

Villalkozd az Ajdniatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatirozasiahoz szilkséges mértékben és az
elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

\@ Keretmegallapodas 2. rész
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3 I . ., -
Munkateriilet atadasa: - 2013, 07.23,
Befejezési Hatarid6: 2013. 08.21.

mely iddpontra a miiszaki atad4s-atvételi eljarést sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zAmi.

4 Villalkozési &

A villalkozasi ar elszamoldsara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Villalkozd
ajanlatiban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezd kltségvetésben meghatarozott, a
befejezés idopontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységdr (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
geépkaltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbd a munkakkal kapecsolatban felmeriil® minden dijat, adét és illetéket,
Jarulékot, az 4tadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak
rendeltetésszerii hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerz0dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag ¢s dij dsszesen: 3.079.567,-Ft
Tartalékkeret: 10% 307.957.-Ft
AFA vetitési alap; 3.387.524,-Ft
AFA 27%: 914.631,-Ft
Brutid ar: 4.302.155,-Ft

azaz Brutto Négymillio-haromszazkétezer-szazitvenst forint.

5 Fizetési feltételel

3.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
sszhangban résszamla is benyiijthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyijthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezdrisra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

3.2 Aszamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak melléklete] is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-tvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is}),
Atadas-atvételi JegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3  Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

3.4 Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szaml4t nyajthat be a teljesitésigazoldst kovetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benydjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23)
Kormanyrendeletben  meghatarozottak  szerint,  Vallalkozé vallalja a  sziikséges

retmegallapodas 2. vész
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adatszolgéltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfelelé mértékl késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a koztartozasmentes addzoi adatbazisban).

Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat, A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén 1év6 fék és cserjék szakszerii védelmérdl gondoskodni.

A Vallalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokdnyvet kell felvenni, Az épitési idd alatt a
fenti karesemeények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a
Megrendel6t minden kartol es pertol.

A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon kéardt, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakado karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtol a miiszaki atad4s-atvétel lezardsaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszdmot és az id6jarasi
korilményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendel6vel és valamennyi hat6sdggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.

Villalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvinyok és elsirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
atlapotban a Megrendeld részére a szerzbdésben rogziteni hataridére atadni.

Villalkozé koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példdnyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benynjtani, még a tényleges beépités idGpontja elttt, Megrendeli jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési naploban kételes a
miiszaki ellendrt az eltakaras idGpontjar6i értesiteni, a tényleges munka eldtt minimum 5
nappal, annak ¢rdekében, hogy a miiszaki ellendér az eltakarasra keriill6 munkarész
megfeleldseégét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriils
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

ieretmegallapodis 2. rész
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Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irdsban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Villalkozo a munkét a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idGpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan id6pontban kell
megkilldenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel lezarisira a szerzédéses
véghataridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasshoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

Villalkozé koteles a miiszaki atadéds-atvételi eljérason megjelenni é€s azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e muszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalésulisi dokumentacié 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyz6kdnyvek, stb.
fotédokumentaciok

Vallalkozé az aitala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eléirt
szavatossagot és 48 honap jotallast véllalni, melynek kezdési id6pontja a miiszaki dtadds-atvétel
lezdrasanak id6pontja. A szerz6dés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasandl
felhasznalasra keriild termékek kotelezS alkalmassdgi idejérél rendelkez$ 11/1985. (VI.22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrél Megrendeld irasban értesiti a
Vallalkoz6t. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitiasat vagy arcsékkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozo a kért javitdst hataridére nem végzi el, gy a Megrendels jogosult a
hibakijavitist a Véllalkozd koltségére, a felmeriilt osszes és indokolt koltségével egyiit
elvégeztetni,

A Villalkozd koteles felelosségbiztositasi szerzdést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény mésolatat a szerzoédéskotés idépontjaig a Megrendel6 részére
atadni.

A Viillalkozé koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti koopericios értekezleteken,
¢s ott az épitkezés eldrehaladasarél a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacién ellendrzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozd Altal készitett miiszaki iitemnterv szerinti eldrehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozoénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradis okairél, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozésa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése
nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridoben
torténd dtadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem valdszintsitik a
lemaradds behozasat, gy a Megrendel a szerzédéstd] elallhat.

Villalkozé koteles a Megrendeld éltal elrendelt poétmunkét elvégezni utolagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses Gsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési napl6, Vallalkozo tételesen bearazott kltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhatd, ott a Vallalkoz6 ajanlatiban szerepld rezsi dradijak képezik az elszamolds
alapjat. Minden ilyen médositis a Kbt. elirasaival Osszhangban térténhet,

Villalkozé jelen szerzodésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

Vllalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi | %-anak
megfeleld kitbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 20 Y-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo mulasztisabol kévetkezik be.

sregmepdallapodas 2. rész
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Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozd mulasztasaboél ereds késedelem esetén a
Megrendel6 a szerz8déstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétél fiiggetleniil a hibat sajat
kéltségére, a leheté legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibés teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kétbér felszdmitasra keriil a késedelem ideje alatt,

Vallalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatod okbol kovetkezett be, a
Megrendelonek 15 %-os meghilsuldsi kotbért fizetnie, melynek alapja a Véllalkozési szerzédés
netto értéke.

Villalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kiteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan dsszegyiijteni és a munkateriiletré] elszallitani, Amennyiben Vallalkozé a teriilet
tisztantartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendels Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkoz6 koteles a Megrendelovel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, €s a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek 4rédnak megtéritésére.

!;,!! !! o .

Villalkozé jogosult alvéllalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivént alvallalkozokat,
az altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzodés értékének 10 %-at
meghalado mértékben csak azok az alvallalkozok vonhaték be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzbdése
értekeének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetden ~ a
szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — beallott Iényeges kéritlmény miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kizremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljardsban az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkdra a szerzédés
5. pontjdban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benynjtani.

Villalkozé jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésrdl a Megrendeldt eldzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtdsara kizarolag elézetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor,

Villalkozé jogosult tervezéi milvezetést kémi a Megrendel6t6l, azon munkéak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjelSlésével - kell bejelentenie.

Q! ! !n!g-! ! - .

Megrendel koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozd dltal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményexzi, ill. ellen jegyzi.

eretmegallapodis 2. tész
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Megrendel0 a munkateriilet atadasanak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad 4t a Vallalkoz6 részére a szerzddésben
foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbg igény esetén biztositja a tervezdi
mivezetést.

Megrendelé koteles Vallatkozo készre jelentése alapjan, végitadas esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogés nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszertt hasznalatat
akadalyozé hidny vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadds atvételi eljarast a Megrendelo koteles a
lehetd legrévidebb ésszerii iddn beliil, de legkésbb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezdrni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljdrast a Villalkozd ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel6 kételes a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat ellenérizni és
Jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabélyok alapjin (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezéi mivezetést
biztositani.

M lel4 jogai

A Megrendel6 a Vailalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka 4tvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadélyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes vegteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztdsabol kivetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegebol mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai szerint
Jjogosult Villalkozé felé érvényesiteni.

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghiusuldsi kétbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzddéses osszeg 15 %-a.

E '! r!! lr !

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérdl:
Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki {igyintéz6
Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

retnegallapodas 2. rész
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10.2

10.3

10.4

11

7. oldal, 6sszesen; 7

Villalkozd részérél:

Teljes kortien: Erdei Z. Jozsef
Helyszini képvisel: Czuppon Gabor
Cime: 1163 Budapest Maté u 8.
Telefon: 06-30/267-6326

A felek megillapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozé kérilményekrdl egymast frasban
haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendel$ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelels utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacidban szerepld megoldésok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelé irdsos elfogad4sat kévetden jogosult.

Jelen szerz8désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkétésének alapjaul szolgald
keretmegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasésa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.
13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
Budapest, 2013. 07.22. ﬁ;% "
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Megrendeld Vallalkozd
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.5zAmu melléklet: Ajanlatkérési dokumenticié
3.szami melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata

cretmegallapodas 2. résy
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