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mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendelé ¢s Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ., Felek” — kozétt az alabbiak szerint:

1 ! 5dés t

Megrendeld ,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozterlileteken, kiilénbdzd épitési
beruhazasnak mindsuld épitési,- helyreéllitasi,- és 4ltalanos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szdmon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott te a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

20/2013 sorszamon a Bp., VL. ker, Dozsa Gybrgy ut 104. sz. alatti 4. szimi Bolcsdde és

Budapest Szondi u. 91. szim alatti Jitszéudvar 2013, évi nyari karbantartasi munkai
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetten az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési dokumentacio
€s a nyertes Ajanlattevd (Véllalkoz) ajénlata alapjan keriil sor a jelen szerzddés megkotésére.
Megrendelo jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak 1. osztalyd mindségben
torténo elvégzését.

3 ! plé jedel

Villalkozo az Adjdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta ¢és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

[eretmegallupodds 2. 1ése
0-2013 Nimuwod-Bau kft. szerzédés Doezsa Gydrgy GL 104, sz, alagti 4. szamn BolesGde & Budapest Szondi u 91, szim alatti (\
Jatszoudvar 2013, évi nvari karbantartdsi munkdi (v
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3 . . e -
Munkateriilet dtadisa: 2013, 07.31.
Befejezési Hatarids: 2013.08.21.

mely idbpontra a miiszaki atadas-atvételi eljdrast sikeresen,
hiba és hianymentes 4allapotban le kell zarni.

4 Villalkozssi

A vallalkozési ar elszamolaséra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a Véllalkozo
ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés iddpontjdra prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egysegar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
geépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egyseégar
tartalmazza tovabbia a munkakkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat, adét és illetéket,
Jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kéltsegeket,
vagyonveédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerii hasznélatdhoz szilkséges minden munka megvalositdsit, azaz a végzends
munka teljes dijat,

A szerz8dés végrehajtasaval kapesolatban felek az alsbbi véllalasi drban allapodnak meg;

Anyag és dij dsszesen: 1.516.965,-Ft
Tartalékkeret: 10% 151.697.-Ft
AFA vetitési alap: 1.668.662,-Ft
AFA 27%: 450.539.-Ft
~ Brutté ar: 2.119.201,-Ft

azaz Brutté Kétmillié—sz:iztizenkilencezer—kétszézegy forint.

5 Fizetési feltételel

3.1  Felek megillapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthaté, részteljesitési igazolassal,
A végszamla akkor nytjthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlik benyujtisanak feltételei, melyek a vonatkozé szimldk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzddés masolat (rész-, és veg atadas-tvétel esetén is),
Szilkséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi Jegyz6konyyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4l1.

54 Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfeleléen
kidllitott eredeti szamlat nyajthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolss és a
mellékletek csatolasdval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlijara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23)
Korményrendeletben  meghatarozottak  szerint. Vallalkozé  véllalja a sziikséges

kerctmegallapodas 2. rész
20-2013 Nimrod-Bau kft. szerzidés Dagsa Giyorgy 4L 104, sz, alalti 4. szami Belesode os Budapest Szondi v 91 szam alatti
] LA/ Jatsedudvar 2013, évi nvini karbastartasi munkai m
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adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfelelé mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Villalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL. T6rvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés iddpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adéigazolds vagy
szerepel a kiztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

6 Villalkozé kitel -

6.1 Villalkozd koteles az 4dtvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabdlyokat és eldirdsokat folyamatosan betartani és
betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald intézmény belsé
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozd koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén 1év6 fak és cserjék szakszerii védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Villalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a
Megrendelét minden kartol és pertdl.

6.3 A Villalkozd megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.

6.4 Vallalkozé koteles a munkateriilet atadds-dtvételtd! a miiszaki 4tadés-atvétel lezarisdig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idéjarasi
koriilményeket.

6.5 Villalkozd garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkoz6 a munkilatokra csak a technol6gidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

6.6 Villalkozé koteles a munkat a Megrendels altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eléirasok alapjén
kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzbdésben rogziteni hataridére atadni,

6.7 Villalkozé koteles a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozd kbteles a beépitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbSl mintdt, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités idSpontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel® altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban kteles a
miiszaki ellentrt az eltakaras iddpontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellen6r az eltakarasra keriils munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor 2 Megrendeld
kérésére, sajat kbltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakardsra keriil®
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

veretmegdllapodas 2. rése

d0-2013 Nimrod-3ou kfL. szerzidés Dozsa Gyorgy AU 104, sz, alatt 4. szamo Bolesdde ¢s Budapest Szondi u. 91, szam alatt
Jatszaudvir 2013, &vi nvani karbantartasi sonkai &
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6.10 Vallalkozo kdteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irdsban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Vallalkozé a munkét a végatadas elStt 8 nappal koteles irasban készre Jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan idSpontban kell
megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel lezarasira a szerzédéses
véghatéridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisshoz sziikkséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Villalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentécié 2 példanyban,
tanasitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentéciok

6.13 Vallalkozé az iltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eldirt

szavatossigot s 36 honap jotalldst vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki 4tadas-atvétel
lezirdsanak idépontja. A szerz6dés tirgyéra az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznélasra keriilé termékek kotelezd alkalmasségi idejérdl rendelkezd 11/1985. (V1.22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrol Megrendeld irasban értesiti a
Vallalkozét. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést kér,
Amennyiben a Viallalkozé a kért javitist hatiridére nem végzi el, igy a Megrendel$ jogosult a
hibakijavitdst a Villalkozé koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozo koteles felelsségbiztositasi szerzédest kbtni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény maésolatdt a szerzédéskotés iddpontjdig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Villalkozé koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti koopericios értekezleteken,
¢s ott az épitkezés elérehaladdsarél a Megrendelét tdjékoztatni. A heti kooperacién ellendrzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozé 4ltal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairol, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradis ledolgozésa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése
nelkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténé atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem valdszinisitik a
lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerzédéstol elallhat.

6.16 Villalkozo kételes a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolés alapjan, a szerzodéses dsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszimolds alapja
a felmérési naplé, Villalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhatd, ott a Vallalkoz6 ajanlatiban szerepl$ rezsi oradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. eléirdsaival Gsszhangban torténhet,

6.17 Vallalkoz6 jelen szerzOdésben foglalt hataridSk be nem tartdsa esetén felel mindazon karokért,
hatrinyokért, amelyek a Megrendelst a Vallalkozoé késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vaillalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztdsabol kivetkezik be.

i Keretmegattapodis 2. rész
| 26-2013 Nimrod-Bou kfl. szerzidés Dazsa Gytrgy Gl 104, sz, alalti 4. szami Baleside és Budapest Srondi v, 81, szam slati
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Villalkozé 5 napot meghalads, a Vallalkozd mulasztisabdl eredd késedelem esetén a
Megrendel6 a szerz6dést6l azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Villalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrévidebb idon belil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitdsra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Villalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbdl kiévetkezett be, a
Megrendelének 15 %-o0s meghitisuldsi kitbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerz6dés
nettd értéke.

6.21 Villalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan &sszegy(jteni és a munkateriiletr] elszéllitani. Amennyiben Vallalkozo a teriilet
tisztantartasarél nem gondoskodik, Ggy a Megrendeld Villalkozd kdltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Villalkozé koteles a Megrendelbvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaméan fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7.1 Villalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért tigy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elott Megrendeldnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozék vonhatok be, akiket a Vallalkozd az
ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
értékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskostést kovetden — a
szerzGdéskotéskor elére nem lathato ok kdvetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a
Megrendel6 mas megjelolt szervezet kozremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatirozott kvetelményeknek.

7.2 Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett és igazolt munkara a szerzodés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

7.3 Vaillalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendel6t eldzetesen, legalabb 15
nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtdsara kizardlag eldzetes kozos
megegyezes alapjan kerilhet sor.

7.4  Villalkozé jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét irdsban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

8 M lelé kiitelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzbdés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre 4116 épitési naplot
legalabb 8 naponkeént ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

MNerelmegallapodis 2. rése
N20-2015 Nimrod-Baw kfl. szerzidés Ddzsa Gyorgy 0t 104 sz alati 4. szim) Bolesdde s Budapest Szondi u. 91 szam alaisi
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Megrendelé a munkateriilet 4tadasanak idSpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzddésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbi igény esetén biztositja a tervez0i
milvezetést.

Megrendelé koteles Vallalkozo készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerd hasznalatat
akadalyozd hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrividebb ésszerii id6n beliil, de legkéstbb a megkezdéstd]l szamitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki &tadds-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozo ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé kételes a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és

jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Villalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld koteles a jogszabdlyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a miszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

M lelé joai

A Megrendel6 a Viallalkozd hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibéds vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozdé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirisai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghiisulasi kotbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzOdéses dsszeg 15 %-a.

Egvéb megdllapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviseldk:

O

Megrendeld részérdi:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Pallaghy Kata miiszaki tigyintéz6

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Keretmegdllapodas 2, résg
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Jaszondvar 2013, evi nvart karbuntanasi munkiai



7. oldal, ¢sszesen: 7

Vallalkozd részérél:

Teljes korien: Tatrai Tibor iigyvezetd
Helyszini képviselo: Hegedits Marton

Cime: 1062 Budapest, Andrissy it 61.
Telefon: +36-1-321-4073

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd koriilményekrdl egymast irdsban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vaillalkozd jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett méas azonos
vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel? irasos elfogadésat kivetden jogosult.

11 Jelen szerzbdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozdéi szakaszai, valamint a jelen szerzodés megkotésének alapjaul szolgald
keretmegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez&t, annak elolvasasa €s megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzdésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2013. 07.29. \j
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.5zamu melléklet: Ajanlatkérési dokumenticio
3.szdmu melléklet: A nyertes Ajanlattev ajaniata
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