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ViHalkozasi Szerzddés 4063 ‘DQ/'DQJ‘O“" .

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvirosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon; 301-6751 (miiszaki osztily)
fax: 301-6745 (mfiiszaki osztaly)

szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”™)

mésrészril

EB Hungary Invest Kft
képviseli: Erdei Z. Jozsef iigyvezetd
székhelye : 1163 Budapest, Maté u. 8.
addszama : 13240567-2-42
cégjegyzékszama: 01-09-725294
telefon: 06-30/530-4682
fax: 06-1/220-6149
e-mail: erdei.z.jozsef{@gmail.com

szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek™ — kdzott az alabbiak szerint:

1 dés ta

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbozé épitési
beruhazasnak mindsiilé eépitesi,- helyreallitasi,- es altalanos javitasi munkalatok végzése —
keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.
oL {ovey S

WZﬂlmszémon a Mellékvizmérék Kiépitése 8 cimen (Budapest, VI. keriilet Bajesy-
Zsilinszky 1t 33. 44-es albetét, Bajza u. 45. 24-es albetét, Dessewffy u. 39. 23-as albetét
Eitvis u. 37. l-es albetét, Hegedii u. 9. l-es albetét, Kirily u. 14. 68-as albetét,
Podmaniczky u. 11. 5-8s albetét, Rozsa u. 76. 1-es albetét) targyaban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzddés megkotésére.
Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozo elvallalja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiild munkak I. osztalyl mindségben
térténd elvégzéset.

5 idés terjedel

Vallalkozd az Ajanlatkérési  Dokumentdciot ¢s az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdcigt megismerte, azt a feladat meghatarozasidhoz sziikséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2014. 03.10.

Befejezési Hataridd: 2014. 05.09,
mely idOpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

!E'l] ll r v r

A véllalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerill sor, a Vallalkozo
ajanlataban szerepld, és a jelen szerzddés mellgkletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezes iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adot és illetéket,
jarulekot, az atadds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonveédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerli hasznalatihoz szilkséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Vallalasi ar ¢sszesen
Anyag és dij Osszesen: 796.267,-Ft
Tartalékkeret. 10% 79.627.-Ft
AFA vetitési alap: 875.894,-Ft
AFA 27%: 236.491.-Ft
Brutto ar: 1.112.385.-F¢

azaz Egymillié-szaztizenkétezer-haromszaznyolcvanét forint,

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyijtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
lgazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzbdés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég stadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.
Villalkozd a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény eldirdsainak megfelelen

kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazoldst kivetden, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasaval.

Reretmegallapodas 1 orész
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Megrendel$ a benytijtott és elfogadott szamlat az 5.2, pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23.)
Kormanyrendeletben  meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a  sziikséges
adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértéki késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a
kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a kdztartozasmentes ad6zdi adatbézisban).

!;:!! !! v!.. ! - -

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az dltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletii! szolgald intézmény belsd
munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott
teriiletén lévo fak és cserjék szakszerii védelmérdl gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyr6l haladéktalanul jegyzdkonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozd a
Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Villalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibd! fakadé karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozd koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miszaki Atadds-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjarasi
koriilményeket.

Vallalkozo garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Villalkozé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben régziteni hataridére atadni.

Vallalkozé kételes a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozb koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elott, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Viallalkozd az épitési naploban kételes a
miiszaki ellendrt az eltakaras iddpontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild munkarész
megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Viallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendeld
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kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

Villalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése eldtt nyole nappal irasban
készre jelenteni a Megrendel6 felé.

Villalkozo a munkat a végitadas elott 8 nappal koteles irdsban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvétel iddpontjat kitiizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkilldenie a Megrendelé felé, hogy a miszaki-atadds atvétel lezarasira a szerzodéses
véghataridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisahoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

Villalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:

* miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

* megvalosuldsi dokumentécio 2 példanyban,

¢ tanuasitvanyok,

e garancia levelek,

e méresi jegyzokdnyvek, stb.

e fotédokumentaciok

Vallalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eléirt
szavatossagot és 60 honap jotdllast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atadas-atvétel
lezérasanak idGpontja. A szerzddés tirgyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznaldsra keriilld termékek kotelezd alkalmassagi idejérél rendelkezd 11/1985. (V1.22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotdllasi és a szavatossagi ido alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irdsban értesiti a
Villalkozot. Megrendeld véalaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsokkentést kér,
Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Ssszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni,

A Vallalkozd koteles feleldsségbiztositasi szerz0dést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatdt a szerzOdéskotés iddpontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Vallalkozo koteles részt venni a Megrendeld dltal szervezett heti kooperacids értekezleteken,
¢s oft az epitkezeés el6rehalad4sarél a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tobbek kozott, a Vallalkozd altal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairol, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozdsa érdekében, t6bbletksltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténd atadast elichetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem valdszinisitik a
lemaradas behozasat, gy a Megrendeld a szerzddéstol elllhat.

Vallalkozé koteles a Megrendel6 Altal elrendelt pdtmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamol4s alapjan, a szerzidéses dsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmerési naplo, Vallalkozd tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem atkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlatiban szereplé rezsi oradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elirdsaival sszhangban térténhet.

Villalkozo jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokert,
hétranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallaikozo késedelmes teljesitése miatt érték.

ceretmegallapodas 1. rész
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6.18 Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzOdéses ellenértékének 20 %%-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Villalkozo mulasztasabol kiovetkezik be.
Villalkozé 5 napot meghaladd, a Villalkozé mulasztisabol ered® késedelem esetén a
Megrendel6 a szerzddést6l azonnali hatallyal elallhat, kdtbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Villalkozé koteles hibds teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetleniil a hibat sajat
kiltségére, a lehetd legrdvidebb id6n beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6,20 Villalkozod kdteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl kiévetkezett be, a
Megrendelének 15 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzdés
nettd értéke.

6.21 Villalkozo koteles sajat koltségén felvonuldsi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabbd k&teles a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan 6sszegyfijteni és a munkateriiletrdl elszillitani. Amennyiben Vallalkozo a teriilet
tisztantartdsaré! nem gondoskodik, Ugy a Megrendeldé Villalkozo koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Vallalkozo koteles a Megrendelovel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozdsi pontoknal
almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7 Yillalkosé jogai

7.1 Vallalkozo jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozdkat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elott Megrendeldnek
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzodeés értékének 10 %-at
meghaladd mértékben csak azok az alvillalkozék vonhatok be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzddése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segedet. Ha a szerzodéskotést kbvetden — a
szerzodéskitéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriillmény miatt a
szerzbdeés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozdval, a
Megrendeld méas megjelslt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

7.2 Vaillalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzodés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

7.3 Villalkozd jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendeldt eldzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasdra Kizardlag elézetes kézos
megegyezés alapjan keriiihet sor.

7.4  Vallalkozé jogosult tervezdi milvezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét irdsban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez6 megjelSlésével - kell bejelentenie.

8 M lelé kistelessépei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjdban szerepld
hataridoére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési

/E @ retmegdllapodas 1. reész Ck/’
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iehetdséget biztosit. A Villalkozd éltal vezetett, helyszinen rendelkezésre 4ll6 épitési naplét
legalabb 8 naponkeént ellendrzi, és kimutathatd modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
{amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzddésben
foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
milvezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozo készre jelentése alapjdn, végatadds esetén a szikséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat
akadalyozé hidny vagy hidnyok, illetve hibdk, a miiszaki Atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitmenyt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehet legrovidebb ésszerli idon beliil, de legkésobb a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a milszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibés, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozé ismételt készre
Jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelb kételes a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabdlyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a miszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervez6i mivezetést
biztositani.

M lelé jogai

A Megrendel6 a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

Megrendel6 Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasibol kivetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
OsszegébOl mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai szerint
jogosult Véllalkozo felé érvényesiteni.

Megrendel6 nem teljesités esetén jogosult meghifsulasi kétbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzddéses dsszeg 15 %-a.

Egyél illapoddsol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselék:

Megrendelo részérél:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Kocsis Lajos miiszaki igyintézd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. §1-83.

Telefon: 3016-751
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Budapest, 2014. 03.10.

7. oldal, &sszesen: 7

Vallalkozo részérdl:

Teljes koriien: Erdei Z. Jozsefl
Helyszini képviselo: Czuppon Gabor
Cime: 1163 Budapest Maté u 8,
Telefon: 06-30/267-6326

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd kérillményekrd! egymast irdsban
haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Villalkozo jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkdtésének alapjaul szolgalod
keretmegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

Felek a szerzOdést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasdsa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzdésnek 1-3. szamG melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Megrendeld Vallalkozé
Mellékletek:
1.szami melléklet: Kozvetlen ajénlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentécid
3.szamu melléklet; A nyertes Ajanlattevé ajanlata

Fereimegaliapodis 1. rész
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