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Villalkozasi Szerz6dés QoY [ lo(dolt .

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszdma : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovibbiakban: ,,Megrendeld™)

masrészrol

Nimrod-Bau Beruhazo és Kivitelezé Kft,

képviseli: Tatrai Tibor ligyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi u. 36-38.
addszama: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint villalkozé (a tovabbiakban: ,, Villalkozé™)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek™ — kdzott az alabbiak szerint:

1 5 sddés t

Megrendeld ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, killonbdzd épitési
beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok végzése —
keretmegéllapodas™ targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendelé egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott 1e a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

09/2014 sorszamon a Budapest, VI, keriilet Hunyadi tér 15. (Hrsz.: 29464) Rendérérs
kialakitdsa targyban.

Az eljaras eredmeényhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési dokumentacio
¢és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkotésere.
Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvillalja az ajaniatkérési
dokumentacidban meghatérozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkék I. osztaly mindségben
tortend elvégzését.

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak r1észét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

Keretmegallapodis 2. rész
‘ﬁ)’\ 4 09-2014 Nimrod-Bau kft. szerzddés Budapest. VI kerlet Fienyadi tér 15, Hrsz, 29404 Rendérors kialakitasa C\}
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Ve s rar »

Munkateriilet atadasa: 2014. 04.22.

Befejezési Hatéridd: 2014, 05.12.
mely idépontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes éllapotban le kell zarni.
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A villalkozasi ar elszimolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezb koltségvetésben meghatirozott, a
befejezés idopontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagksltség, és dij (mely a munkadij és
geépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbad a munkakkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat, adot és illetéket,
Jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitds koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfelel mindsitési vizsgalati és mérési kbltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak
rendeltetésszerit haszndlatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi arban allapodnak meg:

Anyag és dij Gsszesen: 1.614.514 -Ft
Tartalékkeret: 10% 161.451.-Ft
AFA vetitési alap: 1.775.965,-Ft
AFA 27%: 479.511,-Ft
Brutté ar: 2.255.476,-Ft

azaz Bruttd Kétmilli6-kétszazotvenitezer négyszdzhetvenhat forint.
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Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajénlattételi felhivas 7. pontjéval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyhjthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is}),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzidés mésolat (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
Szikseges bizonylatok, és atadasi dokumentécid (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),
Atadds-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Villalkozo a végszamla esetében a szimviteli és AFA torvény elbirasainak megfelelen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolést kdvetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendel a benyujtott és elfogadott szamlét az 5.2, pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszimlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. {(XIL. 23)
Korményrendeletben — meghatdrozottak  szerint.  Véllalkozo vallalja a  sziikséges
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adatszolgaltatasokat. Megrendelé fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdesének megfelelé mértekii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Villalkozénak. A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idépontjatol szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes adodigazolds vagy
szerepel a koztartozdsmentes adozoi adatbazisban),
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Villalkozo kételes az 4atvett munkaterilleten az altaldnos-, a szakmaj-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat és eléirdsokat folyamatosan betartani és
betartatni. Viéllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriletiil szolgalé intézmény belsd
munkavédelmi és Gzemelési szabdlyzatat. A Vallalkozd koteles a rendelkezésére bocsatott

2_on

tertletén 1évo fak ¢s cserjék szakszerli védelmérél gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyzkonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozd a
Megrendeldt minden kartdl és pertél.

A Villalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karit, amely a Vallalkozd és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felr6hatd magatartdsabdl fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a mlszaki atadas-atvétel lezarasdig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini iroddjiban tartani, Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idGjarasi
kérilményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatdsaggal szemben.
A Villalkozé a munkalatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetil munkaerdt alkalmazhat.

Villalkozd koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
szakértOi veélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzodésben rogziteni hataridére atadni.

Villalkoz6é koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbd! mintat, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités idbpontja el6tt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napldban koteles a
milszaki ellendrt az eltakards id6épontjardl értesiteni, a tényleges munka elbtt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild munkarész
megteleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koitségén kell a visszabontist elvégezni, akkor is, ha az eltakarisra keriild
munkarész megfeleld mindségben késziilt el

eratmegillapodds 2. rész
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Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irdsban
keszre jelenteni a Megrendeld felé,

Vallalkoz6 a munkét a végatadas eldtt 8 nappal kteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadis-atvétel iddpontjét kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idpontban kell
megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarisdra a szerzddéses
véghatariddre, - figyelembe véve az eljards lefolytatdsdhoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

Vallalkozé kételes a miiszaki 4tadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:

¢ miiszaki bizonylatok, tesziek eredményei,

* megvalosuldsi dokumentacio 2 példanyban,

¢ tanisitvinyok,

¢ parancia levelek,

* mérési jegyzokinyvek, stb.

» fotédokumenticiok

Villalkozé az 4ltala elvégzett munka min6ségéért koteles a hatalyos Jogszabalyokban eldirt
szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki 4tadas-atvétel
lezardsdnak idOpontja. A szerzédés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhaszndlasra keriilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérSl rendelkezd 11/1985. (V1.22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépé hidnyossdgokrél Megrendeld frasban értesiti a
Villalkoz6t. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy 4rcsokkentést kér,
Amennyiben a Véllalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitist a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt koltségével egyiitt
clvégeztetni.

A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
ervényben tartani és a kétvény masolatat a szerzGdéskotés idGpontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Vilialkozé kdteles részt venni a Megrendel§ altal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
¢s ott az épitkezés elorehaladisarél a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperacion ellenérzésre
keriil, tdbbek kozott, a Vallalkozd altal készitett miiszaki fitemterv szerinti elérehaladis.
Lemaradas esetén a Villalkozonak érdemi tdjékoztatast kell adni a lemaradés okairél, és azokrol
az intézkedésekrél, melyeket a lemaradas ledolgozisa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése
nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatarid8ben
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem valdsziniisitik a
lemaradas behozasat, tigy a Megrendeld a szerz6déstél elallhat.

Villalkozo kételes a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utolagosan térténd
elszamolds alapjén, a szerzddéses Ssszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolds alapja
a felmérési naplé, Villalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozd ajanlatdban szerepld rezsi dradijak képezik az elszdmolds
alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eléirasaival 6sszhangban torténhet.

Villalkoz¢ jelen szerzodésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon kérokért,
hatranyokert, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Villalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllalasi ar napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéban a Villalkozd mulasztasabél kdvetkezik be.
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Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vidlialkozé mulasztisibol eredd késedelem esetén a
Megrendeld a szerz0déstl azonnali hatéllyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett,

6.19 Villalkozé kiteles hibés teljesités esetén a teljesitési hatariddtd] fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb iddn beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbél kovetkezett be, a

Megrendelbnek 15 %-os meghilisuldsi kdtbért fizetnie, melynek alapja a Véllalkozési szerz8dés
netto értéke.

6.21 Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonuldsi Iétesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitSanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovibba koteles a sajat tevékenységébsl szdrmazd hulladékot
folyamatosan dsszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani. Amennyiben Villalkozo a teriilet

tisztantartasarol nem gondoskodik, ngy a Megrendeld Villalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Villalkoz6 koteles a Megrendelével egyeztetett viz- €s dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7 Villalkoz jogai

7.1 Villalkozo jogosult alvillalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért tigy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt MegrendelSnek
irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékéneck, azaz a jelen szerzOdés értékének 10 %-at
meghaladé mértekben csak azok az alvallalkozok vonhaték be, akiket a Villalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozd sem vonhat be a sajat szerz8dése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kdvetden — a
szerzdéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — beallott lényeges kériilmény miatt a
szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvillalkozdval, a
Megrendelé mas megjelolt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

7.2 Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal Atvett €s igazolt munkdra a szerz8dés
5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benyujtani.

7.3 Villalkozd jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendelét eldzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasira kizarélag elbzetes kdzods
megegyezés alapjan keriithet sor.

74 Villalkozd jogosult tervez6i milvezetést kérni a Megrendelétdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakdgi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

8.1 Megrendel§ koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjdban szerepld
hataridbre, munkavégzésre alkalmas éallapotban 4tadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehet0séget biztosit. A Villalkozo 4ltal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési napldt
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

retmegillapads 2. rész
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Megrendel6 a munkateriilet 4taddsénak idSpontjaban tovabbi 3 péidany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozé részére a szerzédésben
foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
milvezetést,

Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadds esetén a sziikséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatit
akadalyozo6 hidny vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi ¢ljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadis atvételi eljérést a Megrendel6 koteles a
lehetd legrovidebb ésszeri id6n beliil, de legkésibb a megkezdéstdl szdmitott 30 napon belill
lezamni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadés-atvétel a megkezdéstd] szémitott 30 napon beliil a Vallalkozo hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zérhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hitsitani
(elismerés megtagaddsa) és az dtadas-atvételre vonatkozd eljarést a Véllalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld koteles a Villalkozé altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat ellendrizni és

jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendel koteles a jogszabilyok alapjan (191/2009.(TX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
cllenorzest végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

M Jel6 jogai

A Megrendel6 a Vallalkozo hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibés vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, Jjogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az 4tvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzék a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

Megrendeld Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kdtbért ervényesiteni, és azt a végszadmla
Osszegebdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani, Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzGdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancidlis, szavatosségi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eldirisai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghiGsulasi kotbért felszamolni Vallalkozd felé,
melynek €rtéke a nett6 szerzddéses dsszeg 15 %-a.

Egyéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:

Megrendeld részérsl:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné miiszaki ligyintézo
Cime: Terezvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: 30]6-751
reimegillapodas 2. résy
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7. oldal, 6sszesen: 7

Vallalkozd részérél:

Teljes koriien: Tatrai Tibor iligyvezetd
Helyszini képvisels: Hajdua Pal

Cime: 1062 Budapest, Andrassy ut 61,
Telefon: +36-30-914-3210

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekr6l egymast {rasban
haladéktalanul értesitik,

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentécidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kbvetden jogosult.

11 Jelen szerzddeésben €s meliékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzbédés megkotésének alapjaul szolgald
keretmegallapodds rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzédest, mint akaratukkal mindenben megegyezit, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2014. 04.18,

Megrendel$ Vallalkozé 3
Mellékletek:
1.szam0 melléklet; Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2_szami melléklet: Ajanlatkérési dokumentacié
3.szam( melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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