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Villalkozasi Szerzodés &O@O ( 10 (CQD 1

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvirosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihély vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adoészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
tetefon: 301-6751 (miiszaki osztily)
fax: 301-6745 (miiszaki osztily)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043401

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel§”)

masrészrol

Nimréd-Bau Beruhizoé és Kivitelezo Kft,

képviseli: Tétrai Tibor ligyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi v, 36-38.
adoszdma: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szamlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszdma: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,Felek™ — kozott az alabbiak szerint:

Megrendeld , Lakd és vegyes rendeltetést épiileteken illetve kozterilleteken, killénbozd épitési
beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és Altalanos javitdsi munkélatok végzése —
keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

10/2014 sorszamon a Budapest, VI, keriilet Nagymez6 u. 37-39. — Dessewffy u. 26.b. (Hrsz.:
28984) Rendorérs kialakitasa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi fethivas, az ajanlatkérési dokumentécid
€s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerzédés megkotésére.
Megrendeld jelen szerzGdés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiild munkék 1. osztalyl mindségben
tOreénd elvégzését,

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezb Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatirozasdhoz szitkséges mértékben és az
elvarhato gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

eretmegillapodas 2. rése :
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3 5 506 teljesitésével | I idépontol
Munkateriilet dtaddsa: 2014, 04.22.
Befejezési Hatarido: 2014. 05.13.

mely idOpontra a miiszaki atadas-atvételi eljardst sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zirni.

4 Villalkozisi §

A vallalkozasi 4r elszdmolasara ¢s kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a Vallalkozd
ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés iddpontjara prognosztizalt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a milszaki tartalom megvaldsitisanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adét é&s illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a hibajavitas kdltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés tirgyanak
rendeltetésszerll hasznalatihoz szilkséges minden munka megvaldsitisit, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzOdés végrehajtasdval kapesolatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij dsszesen: 2.683.396,-Ft
Tartalékkeret: 10% 268.340.-Ft
AFA vetitési alap: 2.951.736,-Ft
AFA 27%: 796.969 -Ft
Brutté ar: 3.748.705,-Ft

azaz Brutté Harommillié-hétszdznegyvennyolcezer-hétszdzit forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordan az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.
A végszdmla akkor nyhjthaté be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezardsra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzkdnyv (rész-, és vég 4tadas-atvéte] esetén is).

5.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

5.4 Villalkozd a végszdmla esetében a szamviteli és AFA tSrvény el8irdsainak megfeleléen

kidllitott eredeti szdmlit nyijthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatoldsaval.

5.5 Megrendeld a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2, pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Villalkozé bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XIL 23)
Kormanyrendeletben  meghatirozottak  szerint.  Vallalkozé  wvallalja a  sziikséges
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adatszolgaltatdsokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A. §-a (2) és (3)
bekezdésének megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak, A
szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés id0pontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy
szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

6 Villalkozo kitel ;.

6.1 Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az Altalinos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdlyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Villalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald intézmény belsd
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkozd kbteles a rendelkezésére bocsatott

teriiletén 1&vo fak és cserjék szakszerti védelmérsl gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért, Kareset bekavetkezését minden esetben Jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzOkényvet kell felvenni, Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozo a
MegrendelSt minden kartol és pertol.

63 A Villalkozd megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib8l fakado karat, amely a Vallatkozé és alvéllalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad,

6.4  Villalkozd kételes a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig épitési,
bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszdmot és az idojarasi
kdriilményeket,

6.5 Villalkozd garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatésaggal szemben.
A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

6.6 Villalkozo koteles a munkat a Megrendeld 4ltal készitett és a munkaterillet atadisanak
iddpontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és el6irdsok alapjin
kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre alkalmas
allapotban a Megrendelé részére a szerz8désben régziteni hataridére 4tadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvalésitishoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére Jjovahagydsra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel§ altal Jovahagyott milhelytervek, és
elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyijtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeldi jovdhagyasra. Csak a
Megrendeld éltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

6.9  Eltakardsra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban kételes a
milszaki ellendrt az eltakaras iddpontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriils munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akkor a Megrendeld
kéresére, sajat koliségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriild
munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

srelmegillapodas 2. rész
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6.10 Villalkozd koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irdsban
készre jelenteni a Megrendel§ felé.

6.11 Villalkozd a munkat a végatadas eldtt 8 nappat koteles irdsban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan idSpontban kell
megkiildenie a Megrendel6 felé, hogy a miiszaki-dtadas Atvétel lezarisara a szerzddéses
véghataridore, - figyelembe véve az eljards lefolytatdsihoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

6.12 Villalkozd koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a szikséges
kivitelezi nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsuldsi dokumentécio 2 példanyban,
tanasitvanyok,
garancia levelek,
meresi jegyzOkdnyvek, stb.
fotddokumentaciok

6.13 Villalkozo az altala elvégzett munka mindségéért kételes a hatilyos jogszabélyokban eldirt

szavatossagot és 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési iddpontja a miiszaki dtadas-atvétel
lezarasanak idépontja. A szerzddés targydra az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozdsanal
felhaszndlasra kerild termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl rendelkezé 11/1985. (VI.22.)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A jotallasi és a szavatossdgi id0 alatt fellépd hidnyossdgokrol Megrendeld irdsban értesiti a
Villalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasit vagy arcsdkkentést kér.
Amennyiben a Véllalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt kdltségével egyiitt
elvégeztetni.

6.14 A Villalkozo koteles feleldsségbiziositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés idSpontjdig a Megrendeld részére
atadni.

6.15 A Villalkozé koteles részt venni a Megrendeld éltal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
€s ott az épitkezés eldrehaladasarol a MegrendelGt tdjékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tObbek kozbtt, a Vallalkozo Aaltal készitett milszaki iitemterv szerinti eldrehaladas.
Lemaradas esetén a Véllalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradés okairdl, és azokrdl
az intézkedesekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozisa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése
n€lkil foganatositani kivin. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatarid8ben
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem valosziniisitik a
lemaradas behozéasat, Ggy a Megrendel§ a szerzddéstdl elallhat.

6.16 Vallalkozo koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzédéses Gsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott kbltségvetése. Azon munkék esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsi éradijak képezik az elszémolas

"

alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. elSirasaival 6sszhangban torténhet.

6.17 Villalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon kérokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi 1 %-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztdsabdl kovetkezik be.
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Villalkozo 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztdsébol eredé késedelem esetén a
Megrendeld a szerz6déstol azonnali hatallyal eldllhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6td] fliggetleniil a hibat sajat
kdltségére, a lehetd legrovidebb id6n beliil kijavitani. Amennyiben a hib4s teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Viilalkozd kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol kovetkezett be, a
Megrendeldnek 15 %-0s meghitisulsi kotbért fizetnie, melynek alapja a Villalkozési szerzodés
nettd értéke.

Villalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrsl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan dsszegyiijteni és a munkateriiletrol elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet

tisztintartdsdr6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Vallalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendelbvel egyeztetett viz- és Aramvételezési csatlakozisi pontoknal
almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek drénak megtéritésére.

Villalkozs jogai

Villalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért igy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elott Megrendeldnek
irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékénck, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %o-at
meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Véllalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzddése
értékének 10 %-4t meghalado meértékben teljesitési segédet. Ha a szerz8déskotést kovetden — a
szerzodéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beillott 1ényeges koriillmény miatt a
szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelSlt alvallalkozoval, a
Megrendeld mas megjeldlt szervezet kozremitkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozo jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerz8dés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

Villalkoz¢ jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendeldt elfzetesen, legalibb 15
nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara Kizardlag elbzetes kozos
megegyezes alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendeltdl, azon munkak vonatkozéséban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

L! !!ri!.- ! r [

Megrendeld kételes a munkateriletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjdban szereplt
hatariddre, munkavégzésre alkalmas Allapotban Atadni, A terilleten viz- és dramvételezési
lehetGseget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot
legalabb & naponként ellendrzi, és kimutathaté mddon véleményezi, ill. ellen jegyzi.
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8.2 Megrendeld a munkateriilet ataddsdnak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad 4t a Viéllalkozd részére a szerzddésben
foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovibba igény esetén biztositja a tervezdi
muvezeteést.

8.3 Megrendeld koteles Viallalkozé készre jelentése alapjdn, végatadds esetén a sziikséges

hatosdgok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve milszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerli hasznélatat
akadalyozd hidny vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt &tvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrovidebb ésszerii idén belill, de legkés6bb a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil
lezami és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn 4llnak.
Ha a milszaki atadas-atvétel a megkezdéstd! szdmitott 30 napon beliil a Villalkozo6 hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett 4dtadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az dtadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozd ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4  Megrendeld kiteles a Villalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellenérizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

8.5 Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a miiszaki
ellenbrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkoz6éi igény alapjin tervezdi miivezetést
biztositani,

9.1 A Megrendeld a Villalkozd hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a 1étesitmény rendeltetésszerli hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatd meg az atvétel olyan kisebb hibk esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat.

9.2 Megrendeld Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kivetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
Osszegeb&l mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozoan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.3 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai szerint
jogosult Vallalkozd felé érvényesiteni.

9.4 Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghiGsulasi kotbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek érteke a nettd szerzbdéses Gsszeg 15 Y%-a.

10 Egyéb megdllapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendeld részérdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Kocsis Lajos miiszaki ligyintézé

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

S eretmegd|lapodas 2, résy
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Budapest, 2014. 04.18. TEREZVARDG)

7. oldal, osszesen: 7

Villalkoz6 részérol;

Teljes koriien: Tétrai Tibor ligyvezetd
Helyszini kepviseld: Hajdd Pal

Cime: 1062 Budapest, Andrassy 1t 61,
Telefon: +36-30-914-3210

A felek megillapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrél egymast irasban
haladéktalanul értesitik,

Villalkozonak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacidban szereplé megolddsok és anyagok helyett més azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kivetden jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkoz6i szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének alapjaul szolgild
keretmegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utdn negy példanyban irtak ala.

Jelen szerzbdésnek 1-3. szamG melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Mell¢kletek:

Megrendel6 Villalkozo
1.szaml melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szaml melléklet; Ajanlatkérési dokumenticid
3.szaml melléklet; A nyertes Ajanlattevs ajanlata

Boaretmegdllapodds 2. rész
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