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Véllalkozési Szerzodés 2955 4 |deody,

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa v. §1-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (milszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
szadmlavezet hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043401

mint megrendeld {(a tovabbiakban: ,,Megrendel$™)

masrészrol

Nimroéd-Bau Beruhazo és Kivitelezd Kft.

képviseli: Tatrai Tibor iigyvezetd

székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszldi u. 36-38.
adoszama: 12913480-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-103836

telefon: +36-1-3214-073

fax: +36-1-4136-448

e-mail: nimrodbau@nimrodbau.hu
szmlavezetd hitelintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszamlaszama: 10918001-00000005-53550009

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkez6”)

- Megrendel§ és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kézott az alabbiak szerint:

Megrendelé ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiillsnbdzé épitési
beruhazasnak minésiilé épitési,- helyreallitisi,- €s altalanos javitdsi munkalatok végzése —
keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én aldirt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

17/2014 sorszamon a Budapest VI. Kkeriilet Vérdsmarty u. 60. 1/6. sz. Villamos
szabvanyossagi felijitas, tisztasagi festés targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio6
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajinlata alapjan keriil sor a jelen szerz8dés megkdtésére.
Megrendeld jelen szerzbdés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozé elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiild munkak I. osztalyl mindségben
torténd elvégzését.

2 ! 5 jedel

Villalkozdé az Ajanlatkérési Dokumentdaciot ¢és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennck megfelelden tette meg.

. 3 cretmegidllapodas 2, rész .
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Munkaterillet atadasa: 2014. 06.02

Befejezési Hataridd: 2014. 06.30
mely idOpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidAnymentes allapotban le kell zérni.

Vallalkozasi 4

A vallalkozasi 4r elszamolasdra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajénlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezé koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés idOpontjara prognosztizilt egység drakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységir (anyagkdltség, és dij (mely a munkadij és
geépkoltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adét és illetéket,
Jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a hibajavitas kéltségeit, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld minésitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvedelmi koltségeket, a szavatossagi kitelezettségek koltségeit, a szerz6dés tirgyanak
rendeltetésszeril haszndlatdhoz szilkséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag ¢€s dij sszesen: 1.283.572,-Ft
Tartalékkeret: 10% 128.357.-Ft
AFA vetitési alap: 1.411.929,-Ft
AFA 27%: 381.221.-Ft
Brutté ar: 1.793.150,-Ft

azaz Bruttd Egymillio-hétszdzkilencvenharomezer-egyszazitven forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivds 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyijthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtésanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
Szitkséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-dtvétel esetén is),
Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és veg atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA tSrvény elirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nynjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasival.

Megrendeld a benyijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszdmlajéra, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XII. 23))
Kormanyrendeletben — meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a  sziikséges

Cerelmegillapodis 2. rédse
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adatszolgaltatisokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1)bekezdésének
megfeleld mértékii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Villalkozénak. A szédmla
kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés idopontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a kbztartozdsmentes addzdi adatbazisban).

!Z'!! !! v ! 2 ! !! ” =

Villatkozd koteles az atvett munkateriifeten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eltirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozd tudomdsul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmény belsd
munkavédelmi és iizemelési szabdlyzatat. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsétott
teritletén 1évo fak és cserjék szakszeri védelmérdl gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott kdrokért. Kareset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelonek, amelyrdl haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az épitési ido alatt a
fenti kiresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozo a
Megrendeldt minden kartol és pertdl.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteseégét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozok szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni a vonatkozé jogszabalyokban foglaltak
szerint. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az
id6jarasi koriilmeényeket.

Vallalkozd garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal szemben.
A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerot alkalmazhat.

Villalkozé koételes a munkat a Megrendeld altal keészitett és a munkateriilet 4tadasanak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és elSirasok alapjan
kompletten megvalositani, hiba és hianymentes éllapotban, és azt lizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendelé részére a szerzdésben rdgziteni hataridore atadni.

Villalkozé koteles a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyéasra

beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idbpontja elott, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakardsra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban kételes a
miiszaki ellendrt az eltakaras idGpontjarél értesiteni, a tényleges munka elott minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendér az eltakarasra keriilld munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keriild
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

eretmeszillupodas 2. résx o _ .
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Villalkoz6 koteles az egyes épitesi szakaszokat azok befejezése eldtt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendel§ felé.

Vallalkozé a munkat a végatadas elott 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan iddpontban kell
megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadds Atvétel lezarasdra a szerzddéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szilkséges napokat is - sor
keriilhessen.

Vallalkozé koteles a miszaki atadas-dtvételi eljarison megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
» miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsuldsi dokumentacid 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdkdnyvek, stb.
fotédokumentéaciok

Villalkozo az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eléirt
szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a milszaki atadas-atvétel
lezarasanak idGpontja.

A jotallasi és a szavatossdgi ido alatt fellépé hianyossdgokrol Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitisat vagy darcstkkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi ¢l, ugy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

A Villalkozé koteles felelosségbiztositasi szerzOdést kétni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény masolatat a szerz6déskdtés iddpontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Villalkozé kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacids értekezleteken,
és ott az épitkezés elorehaladasardl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tobbek kozétt, a Vallalkozd altal készitett miiszaki iitemterv szerinti eldrehaladas.
Lemaradés esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és azokrol
az intézkedesekrol, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletksltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatariddben
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem val6szinisitik a
lemaradés behozdsat, gy a Megrendeld a szerzodéstdl a szerzodés teljesitésének megkezdése

elétt elallhat, a teljesités megkezdését kbvetden a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.

Valialkozo koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzodéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére, Az elszamolas alapja
a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bearazott kiltségvetése. Azon munkik esetében, ahol ez
nem alkalmazhat6, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi oradijak képezik az elszamolds

"

alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. elSirdsaival dsszhangban térténhet.

Vallalkozé jelen szerzddésben foglalt hataridok be nem tartasa esetén felel mindazon kérokért,
hatranyokeért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Villatkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté véllalasi ar napi 1 %-anak
megfeleld kdtbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzddéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol kovetkezik be.
Vallalkozd 5 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabol eredd késedelem esetén a

fbretmeaillapodas 2, résy,
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Megrendeld a szerz8déstS] azonnali hatdllyal elallhat, kétbér, késedelmi kamat és kéartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozd koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hataridotsl fiiggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Vaillalkozo kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbdl kovetkezett be, a
Megrendelének 15 %-0s meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzddés
nettd értéke.

6.21 Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulisi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. EpitSanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébsl szdrmazd hulladékot
folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletr6l elszallitani. Amennyiben Vallalkozo a teriilet
tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Vallalkozé koteles a Megrendelovel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyamén fogyasztott mennyiségek ardnak megtéritésére.

7.1 Vallalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozdkat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elott Megrendelonek
irasban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzbdés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozd az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzddése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotest kovetden — a
szerzOdéskosteéskor eldre nem lathaté ok kovetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjelélt szervezet kozremilkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatérozott kdvetelményeknek.

7.2 Villalkozo jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzdés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

7.3 Villalkozé jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrol a Megrendel6t elézetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag eldzetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4  Vaillalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tol, azon munkdk vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozo igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezd megjeltlésével - kell bejelentenie.

8 M lelé kistelessépei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas éllapotban &atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetséget biztosit. A Vallalkozd éltal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatdo médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendeld a munkateriilet ataddsanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerz&désben
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foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezoi
mivezetést.

Megrendelé koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szilkséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akaddlyozé hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a milszaki dtadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt dtvenni. A megkezdett miiszaki atadds atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehetd legrévidebb ésszerli idén beliil, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil
lezdrni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak,

Ha a miiszaki atadas-dtvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett atadés-atvételt meg kell hitisitani
(elismerés megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozd ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel6 koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendrizni és
Jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
belill.

Megrendel6 koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet) a miiszaki
ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

M 1el§ jogai

A Megrendelé a Villalkozé hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzék a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

Megrendeld Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kdvetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszamla
6sszegébbl mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzodés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai szerint
Jjogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kétbért felszamolni Villalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzddéses Gsszeg 15 %o-a.

Egyél illapoddsol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:

Megrendel6 részérdl:

Teljes kortien: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miiszaki ligyintézd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. §1-83.

Telefon: 3016-751
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Budapest, 2014. 05.30.

7. oldal, bsszesen: 7

Vallalkozé részérdl:

Teljes koriien: Tatrai Tibor Gigyvezetd
Helyszini képviselo: Hajda Pal

Cime: 1062 Budapest, Andrassy at 61.
Telefon: +36-30-914-3210

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd koriilményekrd] egymast irdsban
haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozo jogosult a dokumenticioban szerepléd megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelé irasos elfogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzbdés megkotésének alapjaul szolgald
keretmegallapodés rendelkezései az iranyadéak.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utin négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvilaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Megrendeld

Mellékletek:

1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szAml melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szami melléklet; A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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