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Villalkozdsi Szerzodeés LU Y[ 410 Y

amely létrej6tt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihély vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043401

mint megrendelo (a tovabbiakban: ,,Megrendel4™)

masrészrol

EB Hungary Invest Kft
képviseli: Erdei Z. Jozsef ligyvezet6
székhelye : 1163 Budapest, Maté u. 8.
adészama : 13240567-2-42
cégjegyzékszama: 01-09-725294
telefon: 06-30/530-4682
fax: 06-1/220-6149
e-mail: erdei.z.jozsef(@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszimlaszima : 12010855-00105563-00100003

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,Felek™ — kozbtt az alabbiak szerint:

Megrendelé ,,Lakéd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozterilleteken, kiillonbdzo épitési
beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok végzése —
keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kizbeszerzési eljarast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. marcius 22-én alairt) keretmegallapodis 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

20/2014 sorszamon a — Budapest VI, keriilet Jokai tér (Hrsz.: 29059) kizteriilet kerités
épités targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kvetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerz8dés megkétésére.
Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésiild munkak I. osztalyt mindségben
torténd elvégzését.

Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz sziikséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.
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mely idSpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zdmni.

4 Villalkozisi 4

A vallalkozasi ar elszamoldsara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a Vallalkozd
ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz8dés mellékletét képezé koltségvetésben meghatarozott, a
befejezés idopontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitdsanak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovabbad a munkikkal kapcsolatban felmerilld minden dijat, adot és illetéket,
Jarul¢kot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé minGsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak
rendeltetésszeri hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzOdés végrehajtisival kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak meg:

Anyag és dij &sszesen: 7.465.690,-Ft
Tartalékkeret: 10% 746.569.-Ft
AFA vetitési alap: 8.212.259,-Ft
AFA 27%: 2.217.310.-Ft
Bruttd ar: 10.429.569,-Ft

azaz Brutté Tizmillié-négyszazhuszonkilencezer-tszazhatvankilenc forint.

Fizetési feltételel

3.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivds 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benynjthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyijthat6 be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerilt, és a
Megrendelé kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamidk benytjtasdnak feltételei, melyek a vonatkozd szdmlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokument4ciod (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendelo kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

5.4 Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelelSen
kiallitott eredeti szdml4t nyujthat be a teljesitésigazoldst kovetden, a teljesitésigazolas és a
mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajira, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XIL 23.)
Kormanyrendeletben = meghatarozottak  szerint.  Vallalkozé  vallalja a  sziikséges
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adatszolgaltatisokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1)bekezdésének
megfeleld mértekii késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A szamla
kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a
kifizetés iddpontjatol szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy
szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

!Zl!! !! r!n! ! II ’ +

Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az Altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabdlyokat és elbirasckat folyamatosan betartani ¢s
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo intézmény belsé
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Villalkozd kételes a rendelkezésére bocsatott
terilletén lévo fak és cserjék szakszerl védelmérdl gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzokdnyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozo a
Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok szandékos,
gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felrohaté magatartasabél fakad.

Vallalkozd kételes a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miszaki atadas-atvétel lezardsaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni a vonatkozd jogszabalyokban foglaltak
szerint. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitmeényt, a létszimot és az
id8jarasi koriilményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal szemben.
A Vallalkozé a munkélatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkozoé koteles a munkat a Megrendeld altal készitett €s a munkateriilet 4tadasanak
id6épontjaban 4tadott Kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, ¢s azt iizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendelé részére a szerzGdésben rogziteni hataridore atadni.

Véllalkozé koteles a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részeére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyudjtani, még a tényleges beépités iddpontja elott, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napidban koteles a
miiszaki ellenGrt az eltakaras idopontjaro! értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra kerlild munkarész
megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendelo
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarisra keriild
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.
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Villalkozé kiteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyole nappal irdsban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Villalkozé a munkat a végatadas elott 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idOpontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-dtadas atvétel lezarésara a szerzédéses
véghataridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisihoz szilkséges napokat is - sor
keriithessen.

Vallalkozé kdteles a miiszaki atadas-tvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumenticié 2 példanyban,
tanisitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzGkdnyvek, stb.
fotédokumentacidk

Villalkozé az ahtala elvégzett munka mindségéért kételes a hatélyos jogszabalyokban elirt
szavatossagot és 48 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki atad4s-atvétel
lezarasanak idépontja.

A jotallasi €s a szavatossdgi id6 alatt feliépé hianyossagokrél Megrendeld irasban értesiti a
Villalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsokkentést kér.
Amennyiben a Villalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, (igy a Megrendel jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmerillt Gsszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni.

A Vallalkozd kételes feleldsségbiztositasi szerzddést kdtni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzodéskotés iddpontjaig a Megrendeld részére
atadni.

A Vallalkozo kételes részt venni a Megrendel§ altal szervezett heti kooperécios értekezleteken,
¢s ott az épitkezés eldrehaladasarol a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacion ellenérzésre
kerlil, tSbbek kozétt, a Vallalkozd Altal készitett miszaki iitemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése
nélkill foganatositani kivdn. Amennyiben a lemaradds a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténo atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valodsziniisitik a
lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerz6déstdl a szerzédés teljesitésének megkezdése
elott elallhat, a teljesités megkezdését kivetden a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.

Villalkozé koteles a Megrendelé altal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzodéses Gsszegben szereplé tartalékkeret terhére, Az elszimolas alapja
a felmeérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott kdltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi dradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. elbirasaival sszhangban térténhet.

Villalkozé jelen szerzddésben foglalt hatariddk be nem tartdsa esetén felel mindazon karokért,
hitranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Villalkozd kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi 4r napi 1 %-dnak
megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Villalkozo mulasztasabol kovetkezik be.
Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Villalkoz6 mulasztisabol eredé késedelem esetén a
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Megrendelé a szerzodésts] azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritesi
igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Villalkozé kiteles hibés teljesités esetén a teljesitési hataridotél filggetleniil a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kitbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

6.20 Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohato okbol kovetkezett be, a
Megrendelonek 15 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzodés
netto értéke.

6.21 Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrol (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarolag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol szarmazé hulladékot
folyamatosan Gsszegylijteni és a munkateriiletrl elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet
tisztantartdsardl nem gondoskodik, Ogy a Megrendeld Villalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Vaillalkozd kételes a Megrendeldvel egyeztetett viz- ¢s dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, €s a kivitelezés folyamin fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7 Villalkost jogai

7.1 Vallalkozéd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldétt Megrendelének
irasban bejelenteni. A koézbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzodés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozo az
ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzodése
értékének 10 %-at meghaladé meértékben teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kovetben — a
szerzOdéskstéskor elbre nem lathaté ok kdvetkeztében — beallott iényeges koriilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvdllalkozéval, a
Megrendeld mas megjeldlt szervezet kdzrem(ikddéséhez is hozzajaruthat, ha az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kivetelményeknek.

7.2 Vallalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzodés
5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

7.3 Vallalkozd jogosult elbteljesitésre, Az elGteljesitésrdl a Megrendeldt elézetesen, legaldbb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elozetes kozos
megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4  Vallalkozé jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendel6tol, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez& megjelolésével - kell bejelentenie.

8§ M 1eld kiitelessége

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepl
hatiridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo épitési napldt
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendelé a munkateriilet atadasanak idSpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a szerzodésben
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foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositja a tervezdi
miivezetést.

83 Megrendeld koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadds esetén a sziikséges

hatosdgok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akaddlyozé hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
Iétesitményt dtvenni. A megkezdett miiszaki atadas dtvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehet6 legrovidebb ésszer( idon beliil, de legkésdbb a megkezdéstd] szamitott 30 napon beliil
lezdrni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.
Ha a miiszaki atadas-dtvétel a megkezdést6l szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagadasa) és az dtadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozd ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4  Megrendeld koteles a Viilalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellendrizni és
Jjovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

8.5 Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet) a miszaki
ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

9.1 A Megrendeld a Vallalkoz6 hibds és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akaddlyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosuit az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatoé meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

9.2 Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kdtbért érvényesiteni, és azt a végszamla
OsszegebOl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzbdes 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.3 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassdgi jogait a Ptk. eldirdsai szerint
Jjogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

9.4 Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghilsulasi kitbért felszamolni Villalkozo felé,
melynek értéke a nett6 szerzddéses dsszeg 15 Yo-a.

10  Egyél ill 1dsol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendeld részérdl:
Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Balogh Zsolt miiszaki iigyintézd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: 3016-751

d
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Budapest, 2014, 06.23,

7. oldal, 6sszesen: 7

Vallalkozo részérdl:

Teljes koriien: Erdei Z. Jozsef
Helyszini képviselo: Czuppon Gabor
Cime: 1163 Budapest Maté u 8.
Telefon: 06-30/267-6326

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kériilményekrdél egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Villalkozd jogosult a dokumenticioban szerepld megoldisok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerzGdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései ¢s a
Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkOtésének alapjaul szolgdld
keretmegallapodés rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerz$dést, mint akaratukkal mindenben megegyez&t, annak elolvasdsa és megértése
utén négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzbdésnek 1-3. szimi melléklete van, melyek a szerz8dés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egylitt érvényes,

[EFEPERAN!

BT ENVEST B,

Mellékletek;

Megrendeld Villalkozd
1.szamt melléklet: Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.5zamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacié
3.szému melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata

retmegillapodas 2. rész
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