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mint vallalkozé (a tovébbiakban: ,,Villalkozs")

- Megrendelé és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:
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Megrendel6 ,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kizteriileteken, kiilonbozé épitési
beruhazdsnak mindsillé épitési,- helyreallitdsi,- és 4ltalinos javitdsi munk4latok végzése —
keretmegéllapodas” targyban nemzeti nyilt kbzbeszerzési eljaréast folytatott le (KE-20306/2012.
szamon). Ezen (2013. mércius 22-én alirt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a
Megrendeld egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. § (1) bek. d) pontja alapjan.

53/2014 sorszamon a — Budapest VL. Kker. Vorosmarty u. 49-51, sz. (Hrsz.: 28700) alatti
Vérosmarty Mihdly Altalinos Iskola 2014. évi karbantartis (2. kér) targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajinlatkérési dokumentécié
¢s a nyertes Ajanlattevd (Vallatkoz6) ajdnlata alapjan keriil sor a jelen szerzddés megkdtésére.
Megrendeld jelen szerzddés alapjén villalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az ajanlatkérési
dokumenticidban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésiilé munkak 1. osztaly mindségben
torténd elvégzését.

A szerzidés terjedelme
Vallalkoz6 az 4janlatkérési Dokumentdcidt és az annak részét képezd Miiszaki

Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatarozésahoz szikséges mértékben és az
elvirhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfelelden tette meg.

Keretmemdfiapoedds 2. rész
33-2014 Ninwdd-Bau kft. szerztdeés Vorbsmarty w. 49-51. sz, Al Isk. 2014, évi karbantaetis 2. kor
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Munkateriilet dtadasa: 2014.11.11.

Befejezési Hatarido: 2014.11.24,
mely idOpontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le kell z4rni.

Villalkozési §

A vallalkozési ér elszdmoldsara &s kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a Vallalkozo
ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben meghatérozott, a
befejezés idopontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a munkadij és
gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasdnak teljes koltségét. Az egységar
tartalmazza tovdbbié a munkdkkal kapcsolatban felmeriild minden dijat, adot és illetéket,
Jjarulékot, az atadas-atvételi eljdras, a birtokbaadas, a hibajavités koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket,
vagyonveédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak
rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendd
munka teljes dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi vallalasi drban 4llapodnak meg:

Anyag és dij Gsszesen: 2.022.719,-Ft
Tartalékkeret: 10% 202.272 -Ft
AFA vetitési alap: 2.224.991,-Ft
AFA 27%: 600.748,-Ft
Brutté ar: : 2.825.739,-Ft

azaz Brutt6 Kétmillié-nyolcsz:izhuszonﬁtezer-hétszézharminckilenc forint.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
6sszhangban résszamla is benynjthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, &s a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvéte! esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziitkséges bizonylatok, €s dtaddsi dokumentécié (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzkényv (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz(dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre 4ll.

Villalkozé a végszamla esctében a szamviteli és AFA torvény elBirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolds és a
mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részietezett mellékletek megléte
eseten egyenliti ki Villalkozé bankszamlajara, a Kbt. 130. §-ban és a 306/2011. (XIL. 23.)
Kormanyrendeletben — meghatérozottak  szerint.  Vallalkozé  véllalija a  szikséges

eretmegallupodds 2. ré&y
332004 Ninedd-Bau kit srersodes Vordsrary w 49-51 w0 Al Tsk 2004, évi harhanmrlas 2, ki
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adatszolgaltatasokat. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1)bekezdésénck
megfeleld mértékli késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A szamla
kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a
kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adéigazolds vagy
szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkozé kiltel igei

Véllalkozé koteles az atvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Villalkozé tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald intézmény belsd
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott
terliletén lévo fak és cserjék szakszeril védelmérdl gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott kérokért. Kéreset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelonek, amelyrél haladéktalanul jegyz6kdnyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a
fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallatkozé a
Megrendel6t minden kartol és pertél.

A Villalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kardt, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibd! fakadé karat, amely a Villalkozé és alvallalkozék szandékos,
gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkozo kételes a munkateriilet dtadas-atvételtdl a milszaki 4tadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontési-, szerelési-, munkavédelmi napl6t vezetni a vonatkozd jogszabalyokban foglaltak
szerint. Az épitési napl¢ tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az
iddjarasi koriilményeket.

Villalkozo garanciat vallal a dolgozoiért a MegrendelSvel és valamennyi hatdséggal szemben.
A Villalkozd a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhat6,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat,

Véllalkozo koteles a munkit a Megrendelé 4ltal készitett és a munkateriilet Ataddsénak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elbirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt Gzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben rdgziteni hataridére atadni.

Villalkoz6 koteles a megvaldsitashoz szilkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovéhagyésra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jévahagyott mithelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyijtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeldi jovahagyadsra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban kiteles a
miiszaki ellendrt az eltakards idopontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keritld munkarész
megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontist elvégezni, akkor is, ha az eltakarésra keriild
munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

Kersimegdllapodas 2. rése ,
332084 Nimrod-Bau kit szerziidés Vordsmarty . 49-31. sz, AL Esk. 2014, évi Larbantartds 2. ki
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Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Villalkoz6 a munkat a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvetel iddpontjét kitizni. A készre jelentést a Villalkozénak olyan idépontban kell
megkiildenie a Megrendel felé, hogy a miiszaki-atadds atvétel lezarisdra a szerzddéses
véghatdridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisahoz szikséges napokat is - sor
keriilhessen.

Vallalkozé kiteles a miiszaki 4tadas-atvételi eljarison megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
» miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsuldsi dokumentéci6 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
méresi jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatilyos jogszabalyokban eldirt
szavatossagot €s 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési iddpontja a miiszaki atadas-atvétel
lezérasanak iddpontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossigokrl Megrendeld frasban értesiti a
Villalkozot. Megrendelé vélaszthat, hogy a hiba kijavitsat vagy 4rcsdkkentést kér.
Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendeld jogosult a
hibakijavitast a Véallalkozé kéltségére, a felmeriilt Gsszes &s indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni. '

A Villalkoz6 koteles feleldsségbiztositiasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
¢rvényben tartani és a kotvény masolatit a szerz8déskotés idépontjdig a Megrendeld részére
Atadni.

A Vailalkozo koteles részt venni a Megrendelt ltal szervezett heti kooperacios értekezleteken,
€s ott az épitkezés eldrehaladasarél a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperacion ellendrzésre
keriil, tobbek kdzott, a Vallalkozo altal készitett miiszaki iitemterv szerinti elérehaladss.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tdjékoztatést kell adni a lemaradas okairdl, és azokrol
az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség érvényesitése
nélkiil foganatositani kivdn. Amennyiben a lemaradds a 20 napot eléri, s ez a hataridében
torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem valésziniisitik a
lemaradas behozisat, igy a Megrendel a szerzodéstdl a szerzodés teljesitésének megkezdése

elott elallhat, a teljesités megkezdését kivetden a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.

Vallalkozo koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan t6rténd
elszamolds alapjan, a szerz8déses Gsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas alapja
a felmérési naplo, Villalkozo tételesen bedrazott kiltségvetése. Azon munkak esetében, ahol ez
nem alkalmazhato, ott a Villalkozé ajanlatiban szerepld rezsi éradijak képezik az elszamolas
alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. el$irasaival 6sszhangban torténhet.

Villalkoz6 jelen szerzddésben foglalt hataridok be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozo késedelmes teljesitése miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi &r napi 1 %-énak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzbdéses ellenértékének 20 %-at
fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Véllalkozé mulasztasabol kévetkezik be.
Vallalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztisabdl eredd késedelem esetén a

@rc(mcga’il!a‘mocl:i.s 2ovdss
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Megrendeld a szerzddéstd]l azonnali hatllyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési
igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozd kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetleniil a hibat sajat
koltsegére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Vallalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbél kdvetkezett be, a
Megrendelonek 15 %-o0s meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja a Villalkozasi szerzodés
netté értéke.

Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizdrolag a rendelkezésére
bocsdtott teriileten tdrolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szirmazd hulladékot
folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletrd] elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a teriilet
tisztantartisarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Vallalkozd koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek drdanak megtéritésére.

Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat,
az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendelének
irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzddés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Villalkozd az
ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése
értékének 10 %-at meghaladd meértékben teljesitési segédet. Ha a szerz0déskdtést kdvetden — a
szerzbdéskotéskor eldre nem lathaté ok kdvetkeztében — bedllott lényeges koriilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a
Megrendeld més megjeldlt szervezet kozremiiktdéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal Atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjin szamlat benyujtani.

Villalkozo jogosult eldteljesitésre. Az eldteljesitésrdl a Megrendeldt eldzetesen, legalabb 15
nappal korabban €s irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elbzetes kozds
megegyezeés alapjan keriilhet sor.

Villalkozo jogosult tervezodi miivezetést kérni a Megrendel6tol, azon munkak vonatkozasdban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét irdsban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Villalkozonak a szerzodés 2. pontjdban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban atadni. A teriileten viz- és aramvételezési
lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre all6 épitési naplét
legalabb 8 naponkeént ellendrzi, €s kimutathaté modon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet Atadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a szerzHdésben

ercimegallapodds 2. pése ,
52-2014 Nimrdd-Bau kit szerzddes Vorosmarty u. 49-51. sz Al Isk, 2014, $vi Karbantartds 2. kor
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foglalt munkak maradéktalan clvégzése érdekében, tovabba igény esetén biztositia a tervezdi
miivezetéest.

Megrendel6 koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan, végatadds esetén a szilkséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
akadalyozo hidny vagy hidnyok, illetve hibék, a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a

létesitmeényt 4tvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a

lehetd legrovidebb ésszerli idon beliil, de legkésébb a megkezdéstd! szamitott 30 napon beliil
lezami és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadés-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil a Véllalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett atadés-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadésa) és az atadds-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel6 koteles a Villalkozé altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat ellendrizni és

Jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére visszajuttatni, 8 napon
beliil.

Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet) a miiszaki
ellenbrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi miivezetést
biztositani.

M 1elé jogai

A Megrendelé a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, jogosult az elkésziilt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén, amelyek
nem akadalyozzik a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatt,

Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztésabol kivetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla

- Gsszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a

szerzbdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendeld garanciélis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elsirasai szerint
jogosult Vallalkozd felé érvényesiteni.

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghiasulasi kotbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettod szerzbdéses dsszeg 15 %-a.

Egvéb megdllapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendeld részerdl:

Teljes korlien: Magyar Mihaly vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Balogh Zsolt mitszaki ligyintéz6

Cime: ' Terézvérosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Keratmegatlapodis 2. rése )
33-201d Niwrod-Bau KR szeridds Virdsmany u 4951 s AlL Ik, 2004, éuf Larbasiartis 2. kor
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7. oldal, 6sszesen: 7

Vallalkozd részérol:

Teljes koriien: Téatrai Tibor ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hajdu Pal

Cime: 1062 Budapest, Andréssy ut 61.
Telefon: +36-30-914-3210

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korillményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentécioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kvetben jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkotésének alapjaul szolgild
keretmegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtdk ala.

Jelen szerzodésnek 1-3. szdma melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Mellékletek:

Megrendeld
1.szdmd melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szarm melléklet: A nyertes Ajanlattev$ ajanlata

§§- ctmegillapedas . orész
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