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amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
sz¢khely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol '
Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1148 Budapest, Nagy Lajos kiraly utja 10/3.
addszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszdma : 10103056-48856300-03004007

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 ! 5dés t

Megrendel ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kézteriileteken, killonb6z0
épitési beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegatlapodas” targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

15/2015 sorszamon a Budapest, VL. ker. Lendvay u. 24. (Hrsz.: 28258) Jatékvar
Ovoda 2015. évi nyari karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan kertil sor a jelen
szerzOdés megkotésere,

Megrendelé jelen szerzodés alapjan véllalkozdsba adja, Vallalkoz6 elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak L.
osztalyl minbségben toriénd elvégzeseét.
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5 ! 5dé jedel

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezl Miszaki
Tervdokumentdaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 \ dés teljesitésével | ) ids |

Munkateriilet atadésa: 2015. 07.20. . \

Lo -~ ot b
Befejezési Hatarido: 2015.08.31. (. &

mely idOpontra a miszaki Atadas-atvételi eljarast
sikeresen, hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

4 !zrl] ll ro% r

A villalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajanlataban szerepl6, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és diy (mely a
munkadij és gépkdltség) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasinak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriilo
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitesi
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszerl
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes

dijat.
A szerz6dés végrehajtasaval kapesolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 4.090.900,-Ft

Tartalekkeret: 10 % 409.090.-Ft

AFA vetitési alap: 4.499.990,-Ft

AFA 27%: 1.214.997,-Ft

Brutté ar: 5.714.987,-Ft

azaz Otmillié-hétszaztizennégyezer-kilencszaznyolcvanhét forint.

5 E- |r-[|rlll

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felthivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvetel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel eseten is),
Vallalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel eseten is),

Atadas-atvételi jegyzokdnyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

53 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfeleloen
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolas €s
a mellékletek csatoldsaval.

5.5 Megrendelé a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellekletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL toérvény (Kbt.} 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfeleloen forintban kidllitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfeleléen fizeti meg. Vallalkozd vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szdmla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés iddpontjatél szamitott 30 napnél nem régebbi
nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

6.1 Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eloirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriletiil szolgalo
intézmény belsd munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Villalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1évd fak és cserjék szakszerii védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozd felel az 4ltala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartol €s pertol.

6.3 A Vallalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

6.4 Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadds-atvétel lezardsaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az id6jarasi korillményeket.

6.5 Vallalkozo garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Vallalkozdé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakkeépzett,

megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerdt alkalmazhat.

6.6 Villalkozé koteles a munkat a Megrendel altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben rogziteni hataridére 4tadni.

Vallalkozo koteles a megvaldsitishoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 altal
jovahagyott milhelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytijtani, még a tényleges beépités idopontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezeés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €pitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra kerilld
munkarész megfeleldségét ellenorizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

Vallalkozod koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése el6tt nyolc nappal
irasban készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozo a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irdsban készre jelenteni és a
muszaki atadas-atvétel id6pontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan
idépontban kell megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miszaki-atadas atvétel
lezarasara a szerzddéses véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisihoz
sziikséges napokat is - sor keriilhessen.

Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

* megvalosuladsi dokumentacio 2 példanyban,
e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

¢  mérési jegyzOkonyvek, stb.

s fotodokumentaciok

Vallalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
elbirt szavatossagot és 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
dtadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyossagokrél Megrendelé irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsOkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridore nem végzi el, Ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzodést kétni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzOdéskotés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.



3

6.15

6.16

6.17

618

6.19

6.20

6.21

6.22

5. oldal, osszesen: 8

A Villalkozéd kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios
értekezleteken, és ott az épitkezés elérehaladasardl a Megrendel6t tijékoztatni. A heti
kooperacion ellenérzésre keriil, tobbek kozott, a Vallalkozd éltal készitett miiszaki
{itemterv szerinti eldrehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast
kell adni a lemaradas okairdl, és azokrdl az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas
ledolgozésa érdekében, tobbletkéltség érvényesitése nélkill foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradds a 20 napot eléri, s ez a hatariddben 15rténd 4tadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valdsziniisitik a lemaradas
behozasat, Ggy a Megrendeld a szerz6désto! elallhat.

Vallalkozd kételes a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkik esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
éradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositis a Kbt. eléirasaival
dsszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridok be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi ar napi
0,83%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzOdéses
ellenértékének 24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoéan a Villalkozd
mulasztasabdl kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghalado, a Vallalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendelé a szerzédést6l azonnali hatdllyal
elallhat, kothér, késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tdl fiiggetlenil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idon beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszimitdsra keriil amely az
érintett teljesités nettd szerzodéses ellenértékének 3%-a. [l

Villalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez ncki felrohato okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiGsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkdzdket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegy(jteni és a munkaterilletrdl elszéllitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, tigy a Megrendelé
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Vallalkozo koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi
pontoknél almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.
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Villalkozé jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységeert ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdese
el6tt Megrendeldnek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-it meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkozé az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladd mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor eldre nem
lathaté ok kovetkeztében — beallott lényeges korilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy tésze nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a Megrendel6 mas
megjeldlt szervezet kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozékra meghatarozott kovetelményeknek.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellen6r altal atvett és igazolt munkara a
szerzddés 5. pontjaban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyihjtani.

Viallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az eloteljesitésrdl a Megrendeldt elézetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes koz6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozo jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel5tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez0 megjeidlésével - kell bejelentenie.

M 1elé kijtelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzodés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas A&llapotban 4atadni. A teriileten viz- ¢s
aramvételezési lehetOséget Dbiztosit. A Villalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, €s kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Villalkozo részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozo készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
minbségi, mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a Iétesitmény
rendeltetésszer(l hasznalatat akadalyozo hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miszaki
atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miszaki
atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a lehetd legrovidebb ésszertli idén beliil, de
legkésdbb a megkezdéstsl szamitott 30 napon beliil lezamni és a teljesitésigazolast
kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil a Vallalkozd
hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-dtvételt
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meg kell hilsitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljardst a
Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendeld koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervez6i
miivezetést biztositani.

M 1elé jogai

A Megrendelé a Villalkozo hibas és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat,
jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan
kisebb hibak esetén, amelyek nem akadalyozzdk a létesitmény rendeitetésszeri
hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztisabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 8sszegébOl mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezo alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkoz6 felé ervényesiteni.

E l! r!! !r !

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviseldk:

Megrendel részérdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszio Miklosné csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Bancsi Brigitta miiszaki igazgato

Cime: 1148 Budapest Nagy Lajos kiraly ttja 10/3.
Telefon: 06 70/320-77-65

E-mail: bancsibrigitta@bastyamillenium.hu
Helyszini képviselo: Laszlo Attila

Telefon: 06 70/320-77-74

E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu
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10.2

10.3

10.4

11

12

13

8. oldal, 6sszesen: 8

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy milszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozd jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irasos elfogaddsat kdvetden jogosult.

Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének
alapjaul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzddésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzO0dés elvalaszthatatlan
részét képezik €s csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015. 07.20.
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Mellekletek:

1.szamt melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szaml melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szami melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



