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Villalkozdsi Szerzédés u.;QO QJ (;ﬁ( Dotk

amely 1étrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u, 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (muszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendeld*)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Hegyhati Gabor vezérigazgat6
székhelye : 3530 Miskole, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3,
addszama : 23677355-2-05
cegjegyzekszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szdmlavezet hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszdma : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6™)

- Megrendeld ¢és Villalkozd egyiittes emlitése esetén ,,Felek™ — kozott az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés targya
Megrendeld ,,.Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénbozo
épitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitsi,- és altalanos javitisi munkalatok
vegzese —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében

foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

20/2015 sorszamon a Budapest VL. ker. Szondi u. 88. (Hrsz.:28289) 2. sz. Bolcsdde és
Baziskonyha 2015. évi nyari karbantartisi munkai targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére,

Megrendelé jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozd elvallalja az
ajanlatkéresi dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiild munkak 1.
osztalyu mindségben torténé elvégzését.
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Villalkozo az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

! nlp !- 'IE’ !! ! I o!n I!

Munkateriilet atadasa:  2015. 08.05.
Befejezesi Hatarido: 2015. 08.24.

mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba €s hianymentes allapotban le kell zarni.

Villalkozési 4

A villalkozasi ar elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Villalkozo ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozo komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati ¢és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz0dés tirgyanak rendeltetésszeril
hasznalatahoz szilkséges minden munka megvalGsitisat, azaz a végzendd munka teljes
dijat.

A szerzddés végrehajtisival kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 3.726.363,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 372.636,-Ft
AFA vetitési alap; 4.098.999,-Ft
AFA 27%: 1.106.730,-Ft
Brutté ar: 5.205.729,-Ft

azaz Brutté Otmillié-kétszazotezer-hétszazhuszonkilenc forint.

Eo Ircﬁllrlll

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarisra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Villalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

d@b
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Sziikséges bizonylatok, és dtaddsi dokumentacid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és veg atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz0dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozo6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kvetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szAmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
meglete esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL tSrvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eloirdsoknak megfeleléen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kovetben a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelel6en fizeti meg. Vallalkozé véllalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés iddpontjatol szimitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adoigazolas vagy szerepel a kdztartozdsmentes adézoi adatbazisban).

Villalkozé Kitel fo

Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabdlyokat és eldirisokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Villalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsd munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévd fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott kdrokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
épitési idd alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartol €s pertol.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Villalkozd és alvallalkozok
szandckos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az iddjarasi kérillményeket.

Villalkozé garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Villalkozd kételes a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel részére a szerzbdésben roégziteni hataridére atadni.

6.7  Vallalkozd koteles a megvalésitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkesziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példianyban a Megrendeld részére
Jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé 4ltal
Jovahagyott milhelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo kdteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbd]l mintat, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités id6pontja elstt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keritlhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakardsra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriils
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontdst elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 Vallalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal
irasban készre jelenteni a Megrendelo felé.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irisban készre jelenteni és a
miiszaki atadas-atvétel idépontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan
idopontban kell megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel
lezarasara a szerzOdéses véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasghoz
sziikséges napokat is - sor keriilhessen.

6.12 Vallalkoz6 kételes a miszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 atadni az alabbi dokumentumokat:
¢ miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékonyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Villalkoz6 az dltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban

el6irt szavatossagot é€s 60, 36 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.
A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban
ertesiti a Vallalkoz6t. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozé a kért javitdst hataridére nem végzi el, ugy a Megrendelé
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.14 A Vallalkoz6 koteles feleldsségbiztositasi szerz6dést koétni, azt a szerzodés ideje alatt

érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerz6déskotés idopontjaig a Megrendel
reszére atadni.

SULPWY
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A Villalkozo kiteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios
értekezleteken, és ott az épitkezés elérehaladasardl a Megrendelét tajékoztatni. A heti
kooperacion ellendrzésre keriil, tobbek kozétt, a Vallalkozd altal készitett miiszaki
iitemterv szerinti elérehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatést
kell adni a lemaradas okairdl, és azokrdl az intézkedésekrol, melyeket a lemaradas
ledolgozasa érdekében, tobbletksltség érvényesitése nélkill foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradds a 20 napot eléri, s ez a hataridében torténd atadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valoszinGsitik a lemaradas
behozasat, ugy a Megrendeld a szerzddéstd] elallhat.

Vallalkozo koteles a Megrendelo éltal elrendelt potmunkit elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdmolas alapja a felmérési naplé, Villalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkdk esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlatdban szerepld rezsi
Oradijak keépezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerzddésben foglalt hatariddk be nem tartisa esetén felel mindazon

karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozéd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,83%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztisabol kovetkezik be. Vallalkozdo 5 napot meghaladé, a Vallalkozé
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerz8déstél azonnali hatallyal
elallhat, kdtbér, késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tsl figgetlentil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrévidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités keésedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil amely az
érintett teljesités netto szerzbdéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzO6dés netté ériéke.

Villalkozé koteles sajat kdltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a tertilet tisztantartasarél nem gondoskodik, gy a Megrendel6
Vallalkoz6 koltségere a szemetet elszallittatja.

Vallalkozé kételes a Megrendelvel egyeztetett viz- és aramvételezési csatlakozasi
pontoknal almér6k beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.
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Villalkozs jogai

Vé.llalkozc’) jogosu]t alvéllalkozé igénybcvételére akinek tevékenységéért \'ng fe]el
alval]alkozokat az altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek irdsban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerzOdés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozdk
vonhatok be, akiket a Villalkozé az ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzodése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem
lathato ok kévetkeztében — beallott lényeges kdrillmény miatt a szerzddés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkozdkra meghatarozott kovetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkara a
szerzOdés 5. pontjdban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Villalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét eldzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elézetes kbzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korédbban - a szakagi tervezé megjellésével - kell bejelentenie.

BI !!"!--! ! E =

Megrendeld koteles a munkatertiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjéban szerepl
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten. viz- és
aramvételezési lehetoséget biztosit. A Vallalkozo 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathatd modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkatertilet dtaddsanak idGpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennylben a munka jellege szikségessé teszi) ad a4t a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez61 miivezetést.

Megrendeld koteles Villalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
mindségi, mennyiségi illetve miiszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszerti hasznalatat akadalyozé hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki
atadas-atveteli eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki
atadés atvételi eljarast a Megrendeld kételes a lehetd legrévidebb ésszeri idén beliil, de
legkésébb a megkezdést6l szamitott 30 napon beliil lezirni és a teljesitésigazoldst
kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miszaki atadas-dtvétel a megkezdéstol szamitott 30 napon beliil a Vallalkozo
hibds, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt
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meg kell hiusitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a
Villalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeloé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

M leld jogaj

A Megrendel$ a Villalkozd hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hidnyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat,
jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan

kisebb hibak esetén, amelyek nem akadilyozzdk a Iétesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat.

Megrendeld Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztisabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegebdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozodan a szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel6 garancidlis, szavatossagi és kételezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai
szerint jogosult Véllalkozo felé érvényesiteni,

Egyél illapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:

Megrendel6 részérdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklosné csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83,

Telefon: 3016-751

Vallalkozo részérdl:

Teljes koriien: Hegyhéti Gabor vezérigazgato

Helyszini képviseld: Toth Jozsef, Turbék Zoltan, Buzder Csilla,
Arvai Janos

Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.

Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, T6rokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megillapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrél egymast

irasban haladéktalanul értesitik.
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8. oldal, osszesen: 8

10.3 Vallalkozonak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Villalkozd jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelo irasos elfogadasat kivetden jogosult.

11 Jelen szerzOdésben ¢és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezesei €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkétésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.,

12 Felek a szerzbdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015. 08.04.
Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
Vezérigazgatd

.................................

Megrendel6 Viéllalkozo

Mellékletek:
1.szaml melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamt melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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