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amely létrejott az egyrészrol a
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kepviseli : Magyar Mihaly vezérigazgaté
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ad6szam: 12098336-2-42
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mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld™)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Hegyhati Gabor vezérigazgatd
székhelye : 3530 Miskolec, Meggyesalja utca 5. 1. em, 3.
addszama : 23677355-2-05
cégjegyzékszama ; 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: . info@zeron.hu
szamlavezeto hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld ¢s Vallalkozé cgyiittes emlitése esetén ,,Felek” — k6zott az alabbiak szerint:

1 \ 5dés td

Megrendel6 ,,.Lakoé és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kizteriileteken, kiilonbozé
épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkélatok
végzése —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt k6zbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szémon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kizbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

26/2015 sorszamon a Budapest VI. ker. Sziv u. 19-21. (Hrsz.: 29585) Toth Aladar
Zeneiskola udvari homlokzat helyreallitasi munkai targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié €s a nyertes Ajanlattevs (Villatkozod) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkdtésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozdsba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumenticiéban meghatirozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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Villalkozé az Ajanlathkérési Dokumentaciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mertekben ¢€s
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 ! 5dés teljesitésével | ] idé tol
Munkateriilet atadasa: 2015, 08.10.
Befejezési Hatarido: 2015.09.10.

mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast
sikeresen, hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

4 Villalkozisi 4

A villalkozési ar elszamolasira és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Villalkozé ajanlatdban szerepld, €s a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitidsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbid a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az Atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €és méresi koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzdodés targvanak rendeltetésszerii
hasznalatahoz szitkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes

dijat.
A szerzodés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag ¢s dij Osszesen: 8.831.811,-Ft

”l:artalékkerct: 10% 883.181,-Ft

AFA vetitési alap: 9.714.992 -Ft

AFA 27%: 2.623.048.-Ft

Brutté ar: ' 12.338.040,-Ft

azaz Brutté Tizenkétmillio-haromszazharmincnyolcezer-negyven forint.
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5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyUjthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szdmlak mellékletei is egyben:
Muiiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadis-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég datadas-atvétel
eseten is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény eléirdsainak megfelel6en
kiallitott eredeti szamlat nytijthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozd bankszamlgjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdeése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott
szamla kézhezvételét koveten a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozo vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Térvény 36/A.,
§-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés iddpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozismentes ad6zdi adatbazisban).

!Zé!! !! r ! u! ! |! - -

Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatit. A Villalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszeri védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési ido alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkozo a Megrendel6t minden kartol és pert6l.

A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadé karat, amely a Vallalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkozé kételes a munkateriilet tadds-atvételtdl a miszaki atadas-4tvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az epitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgézéiért a Megrendeldvel €s valamennyi hatdsiggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Villalkoz6 kiteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet ataddsinak
idépontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és elbirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hiAnymentes 4llapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben régziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
Jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
Jovahagyott milhelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb6l mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka eltt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.10 Vallalkozo koételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal
irasban készre jelenteni a Megrendeld felé,

6.11 Vaillalkozé a munkit a végatadds el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a
miiszaki dtadas-atvétel idopontjat kitlzni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan
idopontban kell megkiildenie a Megrendeld felé, hogy a miiszaki-atadis atvétel
lezarasara a szerzbdéses véghataridore, - figyelembe véve az eljaras lefolytatisahoz
sziikséges napokat is - sor keriilhessen.

6.12 Villalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljrason-megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba itadni az alabbi dokumentumokat:
o miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megval6sulasi dokumentéci6 2 péidanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékonyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.13 Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban

eléirt szavatossagot és 60, 36 honap jotallast villalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja.
A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossidgokrél Megrendelé irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy drcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozd a kért javitast hatarid6re nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozé kéltségére, a felmeriilt Ssszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni. '

6.14 A Villalkoz6 kételes felelosségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt

érvényben tartani €s a kdtvény masolatit a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.
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A Villalkozé koteles részt venni a Megrendeld daltal szervezett heti kooperacios
értekezleteken, és ott az épitkezés eldrehaladasardl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti
kooperacion ellendrzésre keriil, tobbek kozitt, a Vallalkozd altal készitett miszaki
litemterv szerinti elérehaladds. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast
kell adni a lemaradas okairdl, és azokrol az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas
ledolgozasa ¢rdekében, tobbletkéltség érvényesitése nélkil foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hatdridében torténd atadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozo tervezett intézkedései nem valésziniisitik a lemaradas
behozasat, igy a Megrendel6 a szerz6dést6l elallhat.

Villalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolds alapjdn, a szerzddéses osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napld, Vallalkozd tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkoz6 ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban térténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt értek.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,83%-anak megfelel kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztasabdl kovetkezik be. Véllalkozd 5 napot meghaladd, a Villalkozé
mulasztéséb(’)l eredc") késedelem esetén a Megrendeléi a szerzﬁdéstc’jl azonnali hatéllyal

rrrrr

Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tdl fiiggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén beliil kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszdmitasra keriil amely az
érintett teljesités nettd szerzodéses ellenértékének 3%-a

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kévetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsuldsi kdtbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzodés netto6 értéke.

Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
murkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak &s kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kiteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan osszegy(ijteni €s a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, gy a Megrendel
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Villalkozé kételes a Megrendelvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi
pontokndl almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.
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Villalkoz6 jogai

Villalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irasban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értékének 10 %-at meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatdk be, akiket a Villalkozd az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvéllalkozo sem vonhat be a sajat szerzOdése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskotést kivetden — a szerzddéskostéskor elére nem
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kdzremiikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkara a
szerz0dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

Villalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésrdl a Megrendeldt elbzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
el6zetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kémi a Megrendelstdl, azon munkak
vonatkozéasiban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

El !!n!n!! . s

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzddés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetbséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre llo épitési napldt legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkateriilet dtadasanak idGpontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
mindségi, mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatat akadalyozé hidny vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki
atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki
atadas atvételi eljarast a Megrendel kételes a lehetd legrovidebb ésszeri id6n beliil, de
legkésobb a megkezdéstél szamitott 30 napon beliil lezami és a teljesitésigazoldst
kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 30 napon beliil a Vallalkozd
hibds, vagy hianyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett dtadis-atvételt
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meg kell hiusitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a
Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé koteles a Vallalkozé Aaltal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
muszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozo6i igény alapjin tervezdi
mitvezetést biztositani.

M lelé jogai

A Megrendelé a Villalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hidnyos teljesités akadilyozza a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat,
jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan
kisebb hibdk esetén, amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat.

Megrendel6 Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel$ garancidlis, szavatossagi és kitelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elGirasai
szerint jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

Egvél sllapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviselok:

Megrendel részérol:

Teljes korten: Magyar Mihaly vezérigazgat6

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszié Miklésné csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-751

Vallalkozo részérol:

Teljes korlien: Hegyhéti Gabor vezérigazgato

Helyszini képviselo: Toth Jézsef, Turbék Zoltan, Buzder Csilla,
Arvai Janos

Cime: - 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1.em. 3.

Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Tordkor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrd] egymast

“/EL/XZ

irasban haladéktalanul értesitik.

o



8. oldal, 6sszesen: 8

103 Vallalkozonak a Megrendelé utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

104 Villalkozo jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kévetden jogosult.

11 Jelen szerzodésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzOdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015. 08.04. TR I
Terézvarosl Vagyonkezeld Nenprofit Zrt. LAayendlja utca 5.1.em. 3.
Vezérigazgato

02404-51100005

..........................................................

Vallalkozo

Mellekietek:
lLszamu melleklet:  Kdzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamt melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



