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Vallalkozisi Szerz6dés U 9BETS o

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelo Nonprofit Zrt.

kepviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszadm: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendels™)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezeto
szekhelye : 1193 Budapest, Konyvk6to utca 22.
adoszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: - +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™)

- Megrendeld és Vallalkozé egytittes emlitése esetén ,,Felek” — kizott az alabbiak szerint:
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Megrendelé ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilonbozo
€pitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyreallitisi,- és altalanos javitisi munkalatok
vegzese —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. méjus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kiozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

35/2015 sorszamon a Palyazatos lakasok elektromos és gazszerelési munkai 8 cimen
(Budapest VI. ker. [zabella u. 75. IV / 2. Hrsz: 28648/0/A/33, PodmaniczKky u. 7. IL
/9 Hrsz: 28934/0/A/9, Podmaniczky u. 77. 1. / 5. Hrsz: 28372/0/A/21, Szondi u. 82B.
11/ 13. Hrsz: 28286/0/A/14, Vasviri P. u. 6. I1/ 20. Hrsz: 29316/0/A/23, Viorosmarty
u. 36. I1/ 9. Hrsz: 28760/0/A/20, Weiner L. u. 18. fszt. 3. Hrsz: 28946/0/A/3, Weiner
L. u. 20. ITI / 15A. Hrsz: 28947/0/A/20) targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetéen az ajanlatiételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacio €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzbdeés megkotésére.
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Megrendeld jelen szerzddés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatirozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyd mindségben torténo elvégzését.

Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelelden tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2015. 10.19.

Befejezési Hatarido: 2015.12.11.
mely idopontra a miiszaki 4atadas-atvételi eljarast
sikeresen, hiba és hidnymentes allapotban le kell zarni.

4 Villalkozasi 4

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozd ajanlataban szerepl6, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkéltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységdr tartalmazza tovabba a munkiakkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az Aagazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kodltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszert
hasznalatahoz sziitkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat.

A szerzbdes végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 12.129.419,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 1.212.942 -Ft
AFA vetitési alap: 13.342.361,-Ft
AFA 27%: 3.602.437,-Ft
Brutté ar: 16.944.798,-Ft

azaz Brutté Tizenhatmillio-kilencszaznegyvennégyezer-hétszazkilencvennyole
forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyijthatd, részteljesitési igazolassal.
A vegszamla akkor nyUjthatd be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra Kkeriilt,
¢€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.
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5.2 A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacio (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vallalkozo6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA t6rvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat ny\jthat be a teljesitésigazolast kivetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) €s az egyéb eldirasoknak megfelelden forintban ki4llitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozo vallalja a sziikséges
adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Torvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes addzéi adatbazisban).

6.1 Vallalkozé koteles az atvett munkaterileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabdlyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévé fak és cserjék  szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

6.2 A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzokdnyvet kell felvenni. Az
€pitési ido alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendeldt minden kartdl és pertdl.

6.3 A Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Véllalkozd és alvéllalkozodk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.

6.4 Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napl6t vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az ¢pitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idGjarasi koriilményeket.
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Vallalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelovel és valamennyi hatosaggal
szemben. A Villalkozé6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatod, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Villalkozo kételes a munkat a Megrendeld altal készitett €s a munkateriilet ataddsanak
idopontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szitkségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni,

Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy eclkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok kerlilhetnek az épitkezés soran be€pitésre.

Eltakarasra kerilld munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idopontjarol értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakardsra Keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Viallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

Vallalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befcjezése el6tt nyolc nappal
frasban készre jelenteni a Megrendelé felé.

Vallalkozd a munkdt a végatadas el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a
miszaki atadas-atvétel idGpontjat Kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozonak olyan
idépontban kell megkiildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadas &tvétel
lezarasara a szerzodéses véghataridbre, - figyelembe véve az eljaras lefolytatiasahoz
szlikséges napokat is - sor keriilhessen.

Vallalkoz6 koteles a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:
o miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tantisitvanyok, '
garancia levelek,
mérési jegyzokdnyvek, stb.
fotoédokumentaciok

Vallalkozé az altala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos jogszabdlyokban
eldirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idpontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossadgokrél Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendel6 vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
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jogosult a hibakijavitast a Vallalkoz6 koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
kéltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozd koteles felelGsségbiztositasi szerz6dést kétni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerzodéskdtés idopontjdig a Megrendeld
részére atadni.

A Villalkozd kételes részt venni a Megrendeld Altal szervezett heti kooperacids
értekezleteken, €s ott az épitkezés eldrehaladasarol a Megrendel6t tajékoztatni. A heti
kooperacion ellenOrzésre keriil, tobbek kozétt, a Vallalkozo Altal készitett milszaki
litemterv szerinti elorehaladas. Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast
kell adni a lemaradas okair6l, és azokrol az intézkedésekrol, melyeket a lemaradas
ledolgozasa érdekében, tobbletkdltség érvényesitése nélkil foganatositani kivan.
Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a hataridoben torténé atadast
ellehetetleniti, vagy a Vallalkozoé tervezett intézkedései nem valosziniisitik a lemaradas
behozasat, igy a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat,

Villalkozo kételes a Megrendel6 altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténé
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepl6 tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Véllalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo6 jelen szerzodésben foglalt hatariddk be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendei6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,83%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabol kovetkezik be. Villalkozé 5 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol ered6 késedelem esetén a Megrendeld a szerz6dést6l azonnali hatallyal
elallhat, kotbér, késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Villalkoz6 koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fiiggetleniil a hibat
sajat koltségere, a leheté legrovidebb id6én beliil kijavitani. Amennyiben a hibds
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitdsra keriil amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

Villalkozo koételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Villalkozasi szerzodés netto értéke.

Vallalkozo kételes sajat koltségén felvonuldsi Iétesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kiteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni €s a munkateriiletrl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartdsardl nem gondoskodik, tigy a Megrendelé
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

-



g

6. oldal, osszesen: 8

6.22 Vallalkozd koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozdsi

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

pontoknal almérok beépitésére, €s a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

Villalkozé jogai

Villalkoz6 jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ngy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelének irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés ériékének, azaz a jelen
szerzodés ért€kének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Viéllalkozd az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz0dés vagy annak
egy része mem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, a Megrendeld mas
megjelolt szervezet kozremiikddéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvallalkozdkra meghatirozott kévetelményeknek.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr éltal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatdrozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

Vallalkozd jogosult elSteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes kézos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendelstdl, azon munkék
vonatkozéasiban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakdgi tervez$ megjeldlésével - kell bejelentenie.

M 1el6 kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Véllalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban dtadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetOséget Dbiztosit. A Vallalkozé 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4llo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet dtadasanak idopontjaban tovabbi 3 péidany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzddésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozo készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatosagok kicrtesitését elvégezni, €s ott megjelenni — valamint amennyiben jogos
minbségi, mennyiségi illetve miiszaki kifogds nincs, azaz nincs a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatat akadalyozé hiany vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki
atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki
atadas atveteli eljarast a Megrendel6 kételes a lehetd legrévidebb ésszerii idén beliil, de
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legkésobb a megkezdéstdl szamitott 30 napon beliil lezarni és a teljesitésigazolast
kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 30 napon belill a Vallalkozo
hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt
meg kell hilsitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a
Villalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendelé koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozoi igény alapjan tervezoi
muvezetést biztositani.

M 1elé jogai

A Megrendelé a Vallalkozd hibas €s/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a
hibas vagy hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat,
jogosult az elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan
kisebb hibdk esetén, amelyek nem akadéalyozzik a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztésabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzodés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadbak.

Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassigi jogait a Ptk. elbirasai
szerint jogosult Vallalkozoé felé érvényesiteni.

Egvél illapodisol

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:

Megrendeld részérdl:

Teljes korten: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miiszaki k€érdésekben: Kocsis Lajos miiszaki ellenér
Miiszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miiszaki ellenér
Altaldnos kérdésekben: Szigeti Laszlé Mikldsné csoportvezet

1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl:

Teljes korlien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviselo: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkétd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974




10.2

10.3

10.4

11

12

13

8. coldal, osszesen: 8

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrd] egymadst
irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Villalkozo jogosult a dokumentécidban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerzbdésben ¢s mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az iranyadéak.

Felek a szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzddésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2015. 10.16.
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Vallalkozo

Mellékletek:

l.szadmu melléklet: Kodzvetlen ajanlattételi felhivas
2.szama melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.sz&m0 melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



