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Vallalkozasi Szerzddés

amely létrejitt az egyrészrl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Magyar Mihaly vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszadma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetod
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkoétd utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cegjegyzekszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: . 1+36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezeto hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendeld ¢s Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” - kozott az alabbiak szerint:

Megrendel6 ,.Lako és vegyes rendeltetésli épiileteken illetve kézteriileteken, kiilénbézo
¢pitési beruhazasnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- és ltalanos javitdsi munkaélatok
vegzese —keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015. szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében

foglaltak szerint a Megrendel$ egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

41 /2015 sorszamon a Budapest, VI. ker. Hegedii u. 7. TECSASZO (HRSZ.: 29391)
2015. évi oszi karbantartasi munkdk targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio ¢€s a nyertes Ajénlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan keritl sor a jelen
szerzodés megkdtésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidoban meghatirozott épitési beruhazasnak mindsild munkak I.
osztalyu minéségben torténd elvégzeését.
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Villalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkateriilet atadasa: 2015.11.16.
Befejezési Hatarido: 2015. 12.09.
Villalkozdsi &

A vallalkozasi ar elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlataban szereplo, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij ¢és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadis-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgdlati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. '

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi 4rban allapodnak
meg:

Anyag é&s dij Osszesen: 1.912.735,-Ft
Tartalékkeret: 10% 191.274,-Ft
AFA vetitési alap: 2.104.009,-Ft
AFA 27%: 568.082.-Ft
Brutté ar: 2.672.091,-Ft

azaz Brutté Kétmillio-hatszazhetvenkétezer-kilencvenegy forint.

Ec Iro[llalll

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthato be, ha a miliszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.
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A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellen6r teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzdédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),
Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirasainak megfelelden
kidllitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kivetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendelo a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egycb elbirasoknak megfeleldéen forintban kiallitott
szamla kézhezvételét kdvetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelen fizeti meg. Vallalkozé villalja a sziikséges
adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Térvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkozé kitel igei

Villalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirisokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszer védelmérol
gondoskodni.

A Vaillalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyr6l haladéktalanul jegyzokényvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz¢ a Megrendel6t minden kartol €s pert6l.

A Villalkozo megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkozdé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartaimazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idojarasi kériilményeket,
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Vallalkozé garancidt vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben, A Villalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer6t alkalmazhat.

Villalkozo koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet atadasanak
iddpontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidanymentes allapotban, é&s azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozoé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendels 4ltal

_ jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.
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Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbél mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités idopontja elétt, Megrendeldi jovahagyésra. Csak a
Megrendelo altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre,

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellenért az eltakards id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriils
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az cltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkozé a munkéat Aatadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megdllapitasahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes atadds-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belil megkezd6dostt. A Vallalkozé kdteles a munkat
a jelen szerz6deés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megeldz6 — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelo az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Villalkozd készre jelentését kdvetdé munkanapra kitiizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhatd meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és potldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szami kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és azok
elhdritasa, kijavitisa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibds, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarist a Vallalkozd ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges

kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
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megvaldsulasi dokumentacioé 2 példanyban,
tanusitvanyok,

garancia levelek,

meérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkozo az altala elvégzett munka minOségeért kteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és 60 honap jotallast vallalni, melynek kezdési idépontja a miiszaki
atadas-atvétel lezarasanak idépontja.

A j6tallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrdl Megrendel6 irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcstkkentést
kér. Amennyiben a Vailalkozé a kért javitdst hataridére nem végzi el, Gigy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani ¢s a kotvény madsolatat a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni,

Vallalkozé kételes a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsi
oradijak keépezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositdas a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban tortenhet.

Vallalkozo jelen szerzodésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendeldt a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt erték.

Villalkozé koteles késedelmes teljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,83%-anak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozé mulasztasabol
kovetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghalado, a Vallalkozé mulasztasibol eredd
késedelem esetén a Megrendeld a szerzddést6l azonnali hatallyal elalihat, kotbér,

rrrrr

Vallalkozé kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6td] fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrdvidebb idén beliill kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités késedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitisra keriil, amely az
érintett teljesités nettod szerzodéses ellenértékének 3%-a.

Vallalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiGsulasi kotbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerzodés netto értéke.

Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegydjteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
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Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendel$
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Vallalkozé koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi
pontoknal almérok beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

Villalkozé jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért Ogy felel,
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz0dés értekének 10 %-at meghaladé meértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Véllalkozd az ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzédéskdtéskor elére nem
lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges kérlilmény miatt a szerzédés vagy annak
egy r1észe nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendelé mas
megjeldlt szervezet koézremitkddéséhez is hozzdjirulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Villalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzOdés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat beny(jtani.

Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elGteljesitésrd]l a Megrendel6t elbzetesen,
legalabb 15 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elozetes kozds megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Ll ! !rr!io! ! r -

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Véllalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetoséget biztosit. A Villalkozé altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozo részére a
szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezoi milvezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozd Aaltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8§ napon belil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
mitszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vdllalkozoi igény alapjan tervezdi
muvezetést biztositani.

L! ! !n. .

Megrendeloé Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 0sszegébol, mint jogos pénzligyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzddés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvadodak.

Megrendeld garancialis, szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

E r! .r!! !a !

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részerdl:

Teljes koriien: Magyar Mihaly vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd
Miszaki kérdésekben: Szigeti Laszlo Miklésné csoportvezets
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkozo részérdl:
Teljes korlien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviselo: Hubert Ferenc ligyvezetd
Cime: 1193 Budapest, Kényvkéto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kériilményekrdl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok é€s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb muszaki megoldisokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos eifogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Pitk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyadéak.

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megertése utan negy példanyban irtak ala.
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8. oldal, Osszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szdmi melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan
részet keépezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Eottigay HUFER-HAU
193 B"dépastrd :
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..............................

e Megrendelssa v 8193, Vallalkozé

Budapest, 2015. 11.10.
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Mellékletek:
l.szdm0 melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melleklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajénlata



