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£200[4 ldorts:

Villalkozasi Szerzodés

amely létrejitt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

kepviseli : Magyar Mihaly vezérigazgat6
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyz€ékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (muszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel§”)
masrészrol
ZERON Zrt.
képviseli: Hegyhati Gabor vezérigazgato
szekhelye : 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.
adoszama : 23677355-2-05
cégjegyzeékszama : 05-10-000485
telefon: 06-1/266-0593
fax: 06-1/266-0593
e-mail: info@zeron.hu
szamlavezeto hitelintézet:CIB Bank Zrt
bankszamlaszama : 10702136-04402404-51100005

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendelé ¢s Vallalkozo egylittes emlitése esetén ,,Felek” — kozo6tt az alabbiak szerint:

Megrendel6 ,.Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozteriileteken, kiilénbozd
épitési beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és altalanos javitasi munkalatok
végzése —keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
(KE-3264/2015, szamon). Ezen (2015. majus 12.-én kelt) keretmegallapodas 2. részében
foglaltak szerint a Megrendeld egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 109. §
(1) bek. d) pontja alapjan.

43 /2015 sorszamon a Mellékvizmérok kiépitése 20 cimen (Budapest, V1. ker. Révay
koz 2. 27-es alb., Révay koéz 2. 28-as alb., Rippl Roénai u. 23-25. 32-es alb., Rippl
Roénai u. 23-25, 33-as alb., Rézsa u. 59. 26-0s alb., Rozsa u. 59. 25-6s alb., Rozsa u.
44. 22-es alb., Rozsa u. 44. 23-as alb., Rézsa u. 57. 22-es alb., Rézsa u. 57. 21-es
alb., Rézsa u. 71. 2-es alb., Németh Laszlé u. 7. 12-es alb., Néemeth Laszlo u. 7. 11-es
alb., Székely B. u. 4. 1-es alb., Székely B. u. 19. 20-as alb., Székely B. u. 19. 21-es
alb., Székely B. u. 24. 9-es alb., Szinyei M, P. u. 5. 1-es alab., Szinyei M. P. u. 5. 2-es
alb., Szinyei M. P. u. 22-24. 94-es alb.) tirgyban,

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio €s a nyertes Ajanlattev6 (Vallalkozo) ajanlata alapjan kertil sor a jelen

‘ j szerz0dés megkitésére,
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Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Villalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak 1.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.

Véllalkozo az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 ! 5d6s teljesitésével | ! ids |
Munkateriilet atadasa: 2015.11.17. 200 12V ZD_\
Befeiezési Hataridé: 2016. 01.18.

4 Villalkozési 4

A vallalkozasi ar elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjin keriil sor, a
Vallalkozo ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzOdés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvinyoknak megfeleld minésitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszeril
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendé munka teljes

dijat.
A szerz6dés végrehajtasaval kapesolatban felek az alabbi vallalasi 4rban allapodnak
meg:

Anyag és dij dsszesen: 1.227.248,-Ft

Tartalékkeret: 10% 122.725,-Ft

AFA vetitési alap: 1.349.973,-Ft

AFA 27%: 364.493,-Ft

Brutté ar: 1.714.466,-Ft

azaz Brutté Egymillio-hétszaztizennégyezer-négyszazhatvanhat forint.

5 Figetési feltételel
5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszdmla is benynjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamldk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Szitkséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcié (rész-, és vég atadas-atvétel
eseten is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 18).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA tSrvény eldirdsainak megfelelen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kivetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (3) bekezdése és a 2011. évi CVIIL. torvény (Kbt.) 130. §
(5) - (6) bekezdése szerint) és az egyéb eldirasoknak megfeleléen forintban kisllitott
szamla kézhezvételét kovetden a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendeletben és a Kbt.
130. §-ban meghatarozottaknak megfelelden fizeti meg. Vallalkozé vallalja a szikséges
adatszolgdltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIL Toérvény 36/A.
§-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idopontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes adéigazolds vagy szerepel a kdztartozdsmentes addz6i adatbazisban).

!Z’!! !! r!n! ! I! r .

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elbirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgdld
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyrél haladéktalanul jegyztkényvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozd a Megrendel6t minden kartol és pert6l.

A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakadd karat, amely a Villalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a muiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napl0 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi korillményeket.

Villalkozo garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendeldvel és valamennyi hatosaggal
szemben. A Vaillalkozé a munkalatokra csak a technol6gidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.
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Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el8irdsok
alapjdn kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridbre atadni.

Vallalkozo koteles a megval6sitashoz szitkséges tovabbi milhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozo kételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités id6pontja el6tt, Megrendeloi jévahagyasra. Csak a
Megrendelb aital elfogadott anyagok kerlilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az cltakarasra Keriild
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Vallalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriiségének  megallapitasahoz  sziikségesek. Hatariddben teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes 4atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd6dott. A Vallalkozé koteles a munkat
a jelen szerzddés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridt megeléz6 — legalabb ~
I munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozd készre jelentését kdvetd munkanapra kitizi. Az dtadds-atvételi
eljarst a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjén a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités iddpontja az atadas-atvételi eljaris kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidanyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akaddlyozza meg a
rendeltetésszeril hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitasa, kijavitisa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Vallalkoz6 hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvetelt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) €s az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 koteles a miiszaki 4tadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megval6sulasi dokumentécié 2 példanyban,

¢ tanusitvanyok,

* garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.

2 ep
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s fotddokumentaciok

6.12 Vallalkozo az altala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban

elbirt szavatossagot és 60/36 honap jotallast véllalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja.
A jotallasi és a szavatossigi id6 alatt fellépd hianyossigokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozét. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo6 a kért javitast hatarid6re nem végzi el, igy a Megrendeld
Jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségeével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Villalkozo kételes feleléséégbiztositési szerzOdést kotni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény mdésolatat a szerz6déskstés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

6.14 Vallalkozo kételes a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan térténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplé, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozo ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. elbirdsaival
Osszhangban torténhet.

6.15 Vaillalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkozo koteles kesedelmes teljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi 0,83%-4nak
megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének
24,9 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozd mulasztasabél
kévetkezik be. Vallalkozé 5 napot meghalado, a Villalkozé mulasztisabol eredé
késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstdl azonnali hatallyal elallhat, kotbér,

rrrrr

késedelmi kamat és kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.17 Vallalkozé koteles hibas teljesités esetén a teljesitési hatarid6tol fliggetleniil a hibat
sajat koltségére, a lehetd legrovidebb idén belill kijavitani. Amennyiben a hibas
teljesités kesedelmet okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil, amely az
érintett teljesités nettd szerzddéses ellenértékének 3%-a.

6.18 Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kévetkezett be, a Megrendelének 10,1 %-os meghiusulasi kétbért fizetnie, melynek
alapja a Vallalkozasi szerz6dés nett6 értéke.

6.19 Villalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.
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6.20 Vallalkozd koteles a Megrendelével egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi
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pontokndl almérdk beépitésére, és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek
aranak megtéritésére.

Vallalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelének irdsban bejelenteni. A kodzbeszerzés értékének, azaz a jelen
szerz6dés értékének 10 %-at meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok
vonhatok be, akiket a Vallalkoz6 az ajanlatiban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti
alvallalkoz6 sem vonhat be a sajat szerzédése értékének 10 %-at meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kdvetben — a szerzddéskotéskor elére nem
lathaté ok kévetkeztében — bedllott 1ényeges koriillmény miatt a szerzédés vagy annak
egy tésze nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, a Megrendeld mas
megjeldlt szervezet kdzremilkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési
eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzOdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyijtani.

Villalkozo jogosult elételjesitésre. Az elteljesitésrdl a Megrendelst eldzetesen,
legalabb 15 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elozetes kézos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkoz6é jogosult tervezb6i mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozo igényét
irisban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez6 megjelolésével - kell bejelentenie.

L! !!”!!o! ! r 3

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzddés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni, A teriileten viz- és
aramvételezeési  lehetOséget biztosit. A Villalkozo altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendeld a munkateriilet 4taddsanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
{amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzddésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellen6rizni €s jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.

M lelé jogai

Megrendeld Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabdl koévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre
vonatkozoan a szerzédés 6.17. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel6 garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egyél sllapodisol

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendel6 részérél:

Teljes koriien: Magyar Mihély vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Babusa David csoportvezetd

Miiszaki kérdésekben: Szigeti Laszlé Miklosné csoportvezetd
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérdl;

Teljes kortien: Hegyhati Gabor vezérigazgatd

Helyszini képvisel(: Toth Jozsef, Turbék Zoltan, Buzder Csilla,
Arvai Janos

Cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja u, 5. 1.em. 3.

Budapesti kirendeltség: 1149 Budapest, Térokor u. 2.

Telefon: 06-1-266-0593

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koériilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik. ‘

Villalkozonak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Villalkozo jogosult a dokumenticidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irdsos elfogadasat kivetéen jogosult.

Jelen szerzédésben ¢és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései ¢és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyad6ak.

Jégﬁﬁ



8. oldal, tsszesen: 8

12 TFelek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala. -

13 Jelen szerzodésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan

részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

A o M
Budapest, 2015. 11.16. J_‘IJHMT— 015 WOV 25,

Megrendeld Vallalkozo

Mellékletek:
1.szami melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata



ZERON
Meghatalmazas

Alulirott Turbék Zoltan, a ZERON Zrt. {3530 Miskolc, Meggyesalja utca 5. I/3.} ajanlattevd cég
onallban cégjegyzésre jogosult képviselGje eziton meghatalmazom Téth Jozsef (szil.: Karcagen,
1975. 10. 09., a.n. Rimaszombati Julianna) 1145 Budapest, Szenttamas utca 3. sz. alatti lakost, hogy
a Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rdzsa utca 81-83.) altal Ajanlatkérdként
kiirt a ,,Mellékvizmérék kiépitése 30 cimen” targyl, 43/2015. sorszam( kézbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a szerzddéskdtés sordn ajanlattevd Tarsasagunk nevében megjelenjen, a szerz8dést a
Tarsasag nevében eljarva alairja, és a ZERON Zrt-t teljes jogkdrrel képviselie a szerz6dés alairasa
soran.

AR
Budapest, 2015. november 23. _ @;&"ﬁ-«aﬁn‘.s e
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Meghataimazé cegszeru alairé ...........................................

Turbék Zoltan
vezérigazgato
Jelen meghatalmazast g'lfbgadﬁm o
Budapest, 2015. november 23.
A meghatalmazott alairasa: ... D e

Toth Jozs
meghatalmazott

9

Tantk: ..o
Bolfan Nikoletta Varga Kitti
an.: Sarvari llona a.n.: Sélya Margit
szill.: Szombathely, 1984.04.12. szil.: Szeged, 1990. 11. 30.
lakcime: 9791. Torony, Rohonczi u. 8. lakcime: 6760 Kistelek, Orgona utca 8.
\Rl'\u_)é REND
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- WCERT ° ‘CERT
%w IS0 9001 ™, ISO 14001

ZERON ZRT. 3530 Miskolc, Meggyesalja u.5.,1.em.3.
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Terézvarosi Yagyonkezels Nonprofit Zrt,

1064 Budapest,
Rozsa u. 81-83.

Magyar Mihaly Vezérigazgat6 Ur
részére

Targy: Tajékoztaté személvi viltozasril

Tisztelt Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.!

Alulirott Turbék Zoltan, mint a ZERON Zit 30 Miskolc, Meggyesalja u. 3.

I em. 3. )vezengazgato;a a7 alabblakroi té]ékbztatom Dndket,
it o
: m L;Jz;a

november 13. napjan

megszint. Erre )15. nevember 13 napjatol

én latom el

s

Budapest, 2015. november 23.
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