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Villalkozasi Szerzédés Q,O&(a ( s ‘&/Ol:f

amely létrej6tt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jéréasi Léaszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzeékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$*)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezet6
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkotd utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet( hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 és Vallalkoz6 egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — k(z6tt az alabbiak szerint:

1 A szerzddés tdrgya

Megrendel ,,Lakd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbz6 épitési beruhdzasnak mindsiils épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegéllapodds™ targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdmon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

03/2017 sorszamon a Budapest VII. ker. Csengery u. 25. Szakorvosi Rendel6
vizhalézat felujitasa targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjén keriil sor a jelen
szerz6dés megkdotésére.

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkéresi dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak L
osztalyd minGségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkozd az Ajdanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idopontok

Munkateriilet atadésa: 2017.05. 15.
Befejezési Hatarido: 2017.07. 12.

4 Villalkozdi dij

A véllalkozoi dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjén kertl sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szereplo, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkdltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységér tartalmazza tovabbd a munkdékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi kdltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszer(i
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvalositdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerzddo Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban &llapodnak

meg:
Anyag és dij dsszesen: 5.248.296,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 262.415,-Ft
AFA vetitési alap: 5.510.711,-Ft
AFA 27%: 1.487.892.-Ft
Brutté ar: 6.998.603,-Ft

azaz Brutto Hatmillid-kilencszazkilencvennyolcezer-hatszdzhdrom forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyudjthato be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerilt,
¢s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlédk benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentécié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelelen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetSen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamléat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamlajara, a jogszabéalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelGen forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkoz6 véllalja a szikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkozé kitelezettségei

Vallalkozo koteles az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabalyzatdt. A Vallalkozd koételes a
rendelkezésére bocsatott terilletén 1évé fak és cserjék szakszerd védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyz6konyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett 1gények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Vallalkoz6é megtériti a Megrendelé mindazon kérét, kdltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplod tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idGjarasi korilményeket.

Vallalkozd garanciat vallal a dolgozodiért a Megrendel&vel €s valamennyi hatosaggal
szemben. A Vallalkozé6 a munkalatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaero6t alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a munkét a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet atadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és el&irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas éllapotban a Megrendeld részére a szerz&désben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkozo koételes a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni &s azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel§ 4ltal
jovéahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkozd kételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendel6i jovahagyésra. Csak a
Megrendel6 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra kerill6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el&tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakardsra keriil
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendel§ kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil§ munkarész megfelel6 min&ségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat A4tadéds-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzGdésszerliségének megallapitdsdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliill megkezdddott. A Viallalkozd koteles a munkat
a jelen szerz§dés 3. pontjaban meghatirozott befejezési hataridét megelézd — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésObb a Vallalkozd készre jelentését kdvetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idSpontja az atadés-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossadg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és pétldsa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli haszndlatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznéalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithet§
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstol szamitott 8 napon beltl a
Vallalkozé hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadés-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozé koteles a miiszaki atadés-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentéciok
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Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eloirt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idOpontja a
muszaki 4tadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo6 keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kotelez6 alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordé vézak; fodémek (burkolatok, &almennyezetek,
bevilagitok nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fliggdleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiils6é
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szellozokiurtok, kémények (béléselemek
nelkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épliletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid6) a  Véllalkozd minden tovabbi
éplletberendezés €s épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
1étrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossdgi 1d6 alatt fellép6 hidnyossagokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozdot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmertlt Osszes €s indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koételes felelOsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzodés ideje alatt
érvényben tartani és a koétvény masolatat a szerz6déskotés idSpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzGdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott kltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlatéban szerepld rezsi
6radijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerzodésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén tfelel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes rész- €s végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabdl kovetkezik be. Vallalkozo 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabdl eredé késedelem esetén a Megrendel6 a szerzddést6]l azonnali hatéllyal
elallhat.

Viéllalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrbhaté okbdl

kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-o0s meghitsulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Villalkozo koételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkézoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsétott teriileten térolhat, tovabbad kdteles a sajat tevékenységébol
szdrmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni €s a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztantartdsardl nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhézas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozé jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendel6nek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerz8dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elGteljesitésre. Az el6teljesitésr6l a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal korébban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtdsara kizardlag
elézetes kozOs megegyezés alapjan keriilhet sor.

Viéllalkoz6é jogosult tervez6i miivezetést kémi a Megrendel6t6l, azon munkdk
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikkségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozdénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4&llapotban atadni. A teriileten wviz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Villalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allé épitési napldt legaldbb 8 naponként ellendrzi, €s kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerzOdésben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellendérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezoi
muvezetést biztositani.
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Megrendeld jogai

MegrendelS Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztisabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, €s azt a
végszdmla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendel$ garancialis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. el6irdsai
szerint jogosult Villalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendel6 részérol:

Teljes kortien: Jarasi Laszld Farkas vezérigazgatd
Miuszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Bélint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713,+36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc iigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkots u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd koériilményekrdl egymast

10.3

10.4

11

12

13

irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koételes jelezni,
ha Megrendel$ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadasat kovetden jogosult.

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodés rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerz&dést, mint akaratukkal mindenben megegyezt, annak elolvasisa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzddésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.



8. oldal, 6sszesen: 8

Budapest, 2017. m4jus 08.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev6 ajanlata
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