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Viallalkozasi Szerzodés

amely 1étrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Ro6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzeékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendels”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatod
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addszéma : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet0 hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszama : 10103056-48856300-03004001

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld ¢s Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targyva

Megrendel6 ,,Lakd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kilonbozdé épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- €s
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegéllapodéas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel6
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjén.

08/2017 sorszamon a Balatonmariafiirdé, Maria u. 39. és Hullim wu. 81.
Gyermekiidiild és Oktatasi Kozpont 2017. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kivetden az ajénlattételi felhivas, az ajénlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keril sor a jelen
szerzOdeés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozd elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazdsnak mindsillé munkak 1.
osztalyd mindségben torténd elvégzéset.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkozd az Ajanlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkateriilet dtadasa: 2017. 05. 30.
Befejezési Hatarido: 2017. 06. 19.

4 Vallalkozéi dij

A véllalkozéi dij elszdmoléséara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kertl sor, a
Vallalkozo ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezo kdltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idGpontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasénak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbba a munkékkal kapcsolatban felmerils
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati €s egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulési koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszert
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzend6é munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban allapodnak

meg:
Anyag ¢s dij Osszesen: 1.272.546,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 127.255,-Ft
AFA vetitési alap: 1.399.801,-Ft
AFA 27%: 377.946.-Ft
Brutt6 ar: 1.777.747 -Ft

azaz brutté Egymillié-hétszazhetvenhétezer-hétszdznegyvenhét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki atadés-atvétel sikeresen lezéarasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamldk benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, €s vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyidjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(D-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Villalkozé vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egylittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban).

Vaillalkoz6 kotelezettségei

Vallalkozd koteles az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- €s a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat ¢s eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozd tudomaésul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és tzemelési szabdlyzatat. A Vallalkozd koételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1év6 fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekivetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelonek, amelyr6l haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozd a Megrendel6t minden kartol és pertdl.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadé karat, amely a Véllalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felréhato magatartasabol fakad.

Vallalkozo6 koteles a munkaterillet atadas-atvételtdl a miiszaki atadés-atvétel lezarasaig
épitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az 1d6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozodiért a Megrendeldvel és valamennyi hatoséggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégiaban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségesse teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba €s hidnymentes éallapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keril6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkoz6 az épitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakaréasra keriilé
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségen kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

6.10 A Vallalkozé a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitasdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezd6dott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kdveté munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhato meg a munka atvétele olyan hiba,
hidnyossadg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és potlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hiany 4all fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem minGsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki dtadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon belill a
Véllalkozé hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zérhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hidsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo koteles a miiszaki 4tadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabbé atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredmeényei,
megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok
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Villalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
elbirt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idSpontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozd keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Véllalkozé 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idot
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkil); fliggbleges teherhordd- és térelhatdrold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zOkurték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épliletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 ¢év kotelez6 alkalmassdgot véllal (mint a joétallasi id6t meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrid6) a  Vidllalkoz6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
1étrehozésénal felhasznélt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellép6 hidnyossagokrol Megrendel6 irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, Ggy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkoz6é koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Villalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzGdést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani €s a kOtvény maésolatat a szerz8déskotés idSpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerz6déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlatéban szerepl6 rezsi
6radijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elbirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerz6désben foglalt hatarid6k be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Véllalkozo6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllaldsi 4r napi
0,5%-anak megfelel6 kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzdéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabdl kovetkezik be. Vallalkozd 60 napot meghaladd, a Villalkozé
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendel$ a szerzdéstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Vallalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrél elszéllitani.
Amennyiben Véllalkozd a teriilet tisztintartasarol nem gondoskodik, gy a Megrendel
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagités-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkoz6 jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért tgy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6é jogosult elbteljesitésre. Az elGteljesitésr6l a Megrendelét eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes kdz0s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vaéllalkozé jogosult tervezéi miivezetést kémi a Megrendel6tsl, azon munkék
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendel kotelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas A4llapotban 4tadni. A teriileten viz- ¢és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozéd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési napldt legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet atadasanak idGpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozd altal keészitett részletrajzokat, miuhelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
mivezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel6 Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébll, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek €s helyszini képviseldk:
Megrendel0 részérél:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezeto
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatod
Saghy Zsanett, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képviseld: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Czirdki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korillményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kdteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

104 Vallalkozoé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldésok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kdvetéen jogosult.

11  Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

X @/ﬁ



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzd8désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. majus 29.
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Mellékletek:
1.szam melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamud melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata



