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- Megrendel6 és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

A szerzdédés targva

Megrendeld ,,Lakd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
koztertileteken, kiilonbozd épitési beruhazasnak mindsiild €pitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegéllapodéas” tirgyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel6
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

10/2017 sorszamon a Budapest VI. Kkeriilet Varosligeti fasor 28. Fasori Kicsinyek
Ovodéja homlokzati nyilaszarék cseréje targyban.

Az eljaras eredményhirdetését koveten az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevs (Véllalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz8dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatéarozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak L
osztalyt mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Villalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasédhoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelel8en tette meg.

3 A szerziodés teljesitésével kapesolatos idépontok
Munkatertiilet atadasa: 2017. 06. 07.
Befejezési Hataridé: 2017, 07. 26.

4  Villalkozéi dij
A villalkozdi dij elszamolaséra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a

Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki. Az AFA Gsszegét a 2007. évi CXXVIL sz. torvény 142. § (1) b) pontja
alapjan a Megrendel§ fizeti meg.

A szerzGdés végrehajtasdval kapcsolatban felek az alabbi vallaldsi 4rban allapodnak

meg:
Anyag és dij 0sszesen: 13.882.764,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 694.138,-Ft
Netto ar: 14.576.902,-Ft

azaz nettdé Tizennégymillid-6tszazhetvenhatezer-kilencszazkét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢€s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamldk benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

T e ~
e "/_2/ —_——?

QL(!h ﬁw (¥



53

5.4

5.5

6.2

6.3

6.4

6.5

|
R

3. oldal, tsszesen: 8

Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég Aatadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég tadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddes szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelGen
kiallitott eredeti szamlat nyuajthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasdval. Az AFA Gsszegét a 2007. évi CXXVIL sz. torvény 142. §
(1) b) pontja alapjén a Megrendel fizeti meg.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL. torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eldirasoknak megfeleléen forintban kidllitott szdmla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozé véllalja a szikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatél
szamitott 30 napnil nem régebbi nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes addzoi adatbazisban).

Villalkozo kitelezettségei

Vallalkozd kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tilizrendészeti szabélyokat és elGirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozd tudomésul veszi és betartja a munkateriiletil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és lzemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a MegrendelOnek, amelyrdl haladéktalanul jegyzdkonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Villalkoz6é megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszer{itlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Villalkozé koteles a munkatertiilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasdig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozdiért a MegrendelGvel és valamennyi hatdsaggal

szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.
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Vallalkozé kételes a munkét a Megrendeld 4ltal készitett és a munkateriilet atadasanak
id8pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szilkségessé teszi),
szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvéanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidanymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 kételes a megval6sitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
joévahagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé Aaltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeléi jovahagyasra. Csak a
Megrendel§ éltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az €épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil§ munkarész megfelel§ minéségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzédésszerliségének megallapitasahoz  szitkségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hatéridén beliil megkezdddstt. A Vallalkozé kételes a munkét
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
I munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendeld az Aatadas-atvételi eljarast
legkésdbb a Villalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendeld kételes a teljesitési igazolast kiéllitan, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités iddpontja az 4tadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka étvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszer(i hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem minsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Villalkoz6 hibas, vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (tvétel megtagadésa) és az atadés-atvételre vonatkozé
cljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé kdteles a milszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

* miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvalosuldsi dokumentacid 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

fes



j

y /

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

.f/
4

5. oldal, 6sszesen: 8

* mérési jegyzOkonyvek, stb.
e fotédokumentaciok

Vallalkoz6 az altala elvégzett munka minGségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossigot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-4tvétel lezarasédnak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozé 10 év kételezs alkalmassagot (mint a jétallasi id6t
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatarid8) vaéllal a teherbirva tett talajok;
alapozdsi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggdleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek  (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiilsé
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zokiirt6k, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csGvezetékek,
talajba keriil§ (a szabadon vezetett epiiletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az €pitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez$ alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrid6) a  Véllalkozé minden  tovibbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozéasanal felhasznélt egyes termékeire és anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi id§ alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld irasban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
ker. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hatdriddre nem végzi el, igy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles felel6sségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
ervényben tartani és a kdtvény mésolatat a szerzddéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozo kételes a Megrendel§ éltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolds alapjén, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napl6, Véllalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. elbirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkoz6 kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelel6 kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabol kovetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladd, a Vaillalkoz6
mulasztésabol eredS késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstd] azonnali hatéllyal
elallhat.
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Villalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Villalkozasi szerz8dés netto értéke.

Vallalkozo kételes sajat koltségén felvonulési letesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epl’t(’ianyagot €s egyéb eszkozoket csak és kizarblag a
rendelkezésére bocsatott teriileten térolhat, tovabbi koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyiijteni és a munkateriiletrd] elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztintartasarél nem gondoskodik, 1igy a Megrendel
Villalkozo kéltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szikséges csetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Viallalkozé jogosult alvallalkoz6 igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendel6nek frasban bejelenteni, osszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal &tvett és igazolt munkéra a
szerzGdés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozé jogosult elételjesitésre. Az elGteljesitésr6l a Megrendelst elézetesen,
legaldbb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséra kizardlag
elézetes kdz6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkoz6 jogosult tervez6i miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kotelességei

Megrendelé koteles a munkateriiletet a Véllalkozénak a szerzddés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetOséget biztosit. A Vallalkozé  4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet atad4sanak id8pontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Villalkozd részére a
szerzGdésben foglalt munk4k maradéktalan elvégzése érdekében, tovébba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendeld kételes a Viallalkozé altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat

ellendrizni és jovéhagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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8.4  Megrendel kételes a Jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korméanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint Jogos villalkozéi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

9 Megrendelé jogai

9.1 Megrendeld Villalkozs késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébbl, mint Jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerz&dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2  Megrendeld garancialis, szavatossagi és kételezd alkalmassagi jogait a Ptk. elGirasai
szerint jogosult Véllalkozé felé €rvényesiteni.

10  Egvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre Jjogosult személyek és helyszini képviselsk:
Megrendels részérd]:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Bélint Attila csoportvezets
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt,
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkoz6 részérél:

Teljes kortien: Hubert Ferenc iigyvezets
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc iigyvezets

Cime: 1193 Budapest, Konyvkots u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozo koriilményekrsl egymast
irésban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozoénak a Megrendel§ utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes Jjelezni,
ha Megrendel§ Jogellenes vagy miiszakilag nem megfelels utasitast ad.

10.4 Villalkozé jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldéasok és anyagok helyett m4s
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel irasos elfogadasat kovetden Jjogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a Jelen szerzdés megkotésének

alapjaul szolgald keretemegéllapodés rendelkezése; az iranyaddak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezit, annak elolvasisa és
megertése utin négy példanyban irtak ala.



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részet képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. junius 6. \ ’ e
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Mellékletek:
l.szamu melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet:  Ajanlatkérési dokumenticié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



