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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masreészrol

EPKAR Zirt.
képviseli: Szeivolt Istvan vezérigazgato
telefon: 06-1/422-3550
fax: 06-1/422-3559
e-mail: info@epkar.hu
székhelye : 1112 Budapest, Németvolgyi u. 146.
cégjegyzékszama: 01-10-044871
ad6szama : 11266101-2-43
szdmlavezetd hitelintézet: CIB Bank Zrt.
bankszamlaszama : 10702136-48594008-51100005

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzodés targya

Megrendel6 ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbdzd épitési beruhdzasnak mindsilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitasi munkélatok végzése — keretmegallapodés” tirgyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szémon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

11/2017 sorszdmon a Miiszaki leirasban szereplé 20 cimen mellékvizmérék cseréje
targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécio €s a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan véllalkoziasba adja, Vallalkozo elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzdodés terjedelme

Véllalkozé az Ajanlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szitkséges mértékben és
az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzodés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkatertilet atadasa: 2017. 06. 13.
Befejezési Hatarido: 2017.09. 02.

4 Villalkozéi dij

A vallalkozdi dij elszamoléasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozd ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzdés mellékletét képez koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalodsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznélatahoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerzddd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban éallapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 846.226,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 42.311,-Ft
AFA vetitési alap: 888.537,-Ft
AFA 27%: 293.905,-Ft
Brutté ar: 1.128.442 -Ft

azaz bruttéo Egymillio-szazhuszonnyolcezer-négyszaznegyvenkét forint.

5 Fizetési feltétele
5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajénlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nydjthaté be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtadsanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcid (rész-, ¢és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 1s),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz0dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott €s elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelel6en forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kdvetSen fizeti meg.
Vallalkozé6 vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Viéllalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Villalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kéareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
épitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozd a Megrendel&t minden kértdl és pertdl.

A Vallalkozo megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakadd karat, amely a Véllalkozo és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

Villalkozo6 koteles a munkateriilet atadas-atvételt6l a mliszaki atadéas-atvétel lezarasaig
épitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az iddjarasi korilmeényeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel €s valamennyi hatosaggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaer&t alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett €s a munkatertiilet atadasénak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakertdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogziteni hatariddre atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvalositashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel§ A4ltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités id6pontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idGpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 minSségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkat atadds-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerz6désszerliségének megéllapitdséhoz  szikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes atadds-atvételi eljards a jelen szerzd8dés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozd kételes a munkéat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridst megelézd — legalabb —
1 munkanappal korédbban készre jelenteni. Megrendelé az atadés-atvételi eljarast
legkésdbb a Vallalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezérni, amely alapjan a
Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az atadds-atvételi eljards kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hianyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pé6tlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerl hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 41l fenn, és azok
elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4dtadas-atvétel a megkezdéstSl szamitott 8 napon beliil a
Villalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Villalkozo koteles a miiszaki 4tadés-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miuszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
meérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentaciok
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Villalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hdnap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja. Tovabba a vonatkozd keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozd 10 év kételezd alkalmassdgot (mint a jotallasi idét
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hataridS) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatarold
szetkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszardk nélkill a szerelt kiilss
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szell6zSkiirt6k, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba kerill6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek:
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiils6 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
becpitésére, beszerelésére és az azok létrehozésanal felhasznélt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassdgot vallal (mint a jotdllasi idét meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrid6) a  Vallalkozd minden tovabbi
épuletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
letrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépS hianyossagokrél Megrendels irasban
ertesiti a Vallalkoz6t. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hatéridére nem végzi el, ugy a Megrendel6
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 kételes felel6sségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerz8dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerz6déskétés idépontjaig a Megrendels
részére atadni.

Vallalkozé koteles a Megrendel§ altal elrendelt pStmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszémolds alapjan, a szerz6déses Osszegben szereplS tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott kiltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozd ajanlatdban szerepld rezsi
oradfjak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen mddositds a Kbt. el6irasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozod
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkoz6 60 napot meghalads, a Vallalkozo
mulasztdsabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstdl azonnali hatéllyal
elallhat.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nett6 értéke.
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Villalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. EpitSanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarblag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovédbbéa koteles a sajat tevékenységébél
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, gy a Megrendel
Vallalkozo6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Az €pitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos 4ram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozé jogai

Vallalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért tigy felel,
mint a sajatjaért, azonban kdteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéara a
szerz8dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjéan szdmlat benyujtani.

Villalkozo jogosult el6teljesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendelst el6zetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizérélag
eldzetes k6zos megegyezés alapjan kertilhet sor.

Villalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkak
vonatkozaséban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz8dés 2. pontjaban szerepl
hatdridére, munkavégzésre alkalmas Aallapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehet6séget biztosit. A Véllalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
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véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkatertilet 4taddsénak idGpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i milvezetést.

Megrendelé koteles a Villalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld kételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendelé Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla Osszegébdl, mint jogos pénzigyi koOvetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossigi és kotelezd alkalmassdgi jogait a Ptk. elirasai

szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel8k:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezets
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvéarosi Vagyonkezel& Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713,+36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérél:
Teljes korten: if]. Szeivolt Istvan, Toth Jozsef, Nyitrai Miklos
Helyszini képviseld: Arvai Janos, Turbék Zoltan, Kerepesi Marianna,
Elek Norbert, vagy késébb meghatalmazasra
kertl6 személyek

Cime: 1149. Budapest, Egressy ut 28-30,
Telefon: 06-1-4223550, fax: 06-1-4223559
E-mail cim: info@epkar.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozd koriilményekrd] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Viallalkozonak a Megrendeld utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Villalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

11 Jelen szerzGdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, annak elolvasdsa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. junius 12.
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Mellékletek:
l.szamu melléklet: K&zvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentécid
3.szaml melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



EPKAR ZRT.
BUDAPEST Budapest

Meghatalmazas

Alulirott Szeivolt Istvan, az EPKAR Zrt (1112, Budapest, Nemetvolgyi ut 146.) ajanlattevd cég énalldan
cegjegyzesre jogosult képviseldje ezliton meghatalmazom Turbék Zoltan (sziil.: Budapest, 1980. januar
17., a.n. Gaél Zsuzsanna, szig.szam: 582560 LA ) 1143 Budapest, XIV. kerlilet Semsey Andor utca. 13. sz.
alatti lakost, az EPKAR Zrt termelési igazgatojét, hogy a Terézvérosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt. (1064
Budapest, Rozsa utca 81-83.) altal AjanlatkérSkeént kiirt ,Miszaki leirasban szerepld 20 cimen
mellékvizmérSk cseréje (11/2017)" targya kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban a szerzddéskotés soran
ajanlattevd Tarsasagunk nevében megjelenjen, a szerz6dést a Tarsasag nevében eljarva alairja, és az
EPKAR Zrt-t teljes jogkérrel kepviselje a szerzGdés alairasa soran.

Budapest, 2017. jinius 9.

Meghatalmazd cégszerii alairasa:

Szeivolt Istvan
vezérigazgatd

Jelen meghatalmazast elfogadom.

A meghatalmazott alairasa: ’l\/u %

Turbék Zoltan
termelési igazgatd

Budapest, 2017. junius 9.

Tan(k: y 7 el

Bolfan Nikoletta Buzder Csilla

a.n.: Sarvéri llona a.n.: Kocsis Eszter

szil.: Szombathely, 1984.04.12. sziil.: Békéscsaba 1986. 04. 20.
lakcime: 9791. Torony, Rohonczi u. 8. lakcime: 5630 Békés, Magyar utca 3.
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