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Villalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
ad6szdma : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szdmlavezetd hitelintézet: Budapest Bank Zrt.
bankszamlaszidma : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendel6 és Vallalkozo6 egyiittes emlitése esetén , Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerzodés tirgva

MegrendelS ,,Laké €s vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozterileteken, kiilonb6z6 épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyrellitasi - és
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegéllapodds” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel
egyedi kbzbeszerzési eljérast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

14/2017 sorszamon a Budapest VI. keriilet Munkicsy Mihaly u. 10. Mesevilag
Ovoda 2017. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kévetSen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozé) ajanlata alapjén keriil sor a jelen
szerz6dés megkétésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozésba adja, Véllalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak minésiilé munkék 1.
osztalyd mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vaéllalkozd az Ajanlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfelelGen tette meg.

3 A szerzodés teljesitésével kapesolatos idopontok

Munkateriilet atadésa: 2017.06. 19.
Befejezési Hatarid6: 2017.07. 21.

4 Villalkozdi dij
A vallalkoz6i dij elszamolésara és kifizetésére tételes elszamolés alapjan kerill sor, a

Véllalkozd ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzOdés mellékletét képezd kbltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasinak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaaddis, a
hibajavitdas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz8d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
koétnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 2.700.742,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 270.074.-Ft
AFA vetitési alap: 2.970.816,-Ft
AFA 27%: 802.120.-Ft
Brutté ar: 3.772.936,-Ft

azaz brutté Harommillié-hétszazhetvenkétezer-kilencszazharminchat forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
Osszhangban résszamla is benydjthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a muszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolésa (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szikséges bizonylatok, és ataddsi dokumentacid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén i8).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vallalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irdsainak megfelelen
kiéllitott eredeti szamlat nyjthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolaséaval.

5.5 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eldirasoknak megfelelGen forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kbvetden fizeti meg.
Villalkoz6 vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatél
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozadsmentes ad6z6i adatbazisban).

6 Vallalkozé kotelezettségei

6.1 Vallalkoz6 kételes az atvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tilizrendészeti szabalyokat és el&irasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott tertiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérél
gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkozd a Megrendel&t minden kartdl és pertdl.

6.3 A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Véllalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

6.4 Vaillalkozo6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtl a miiszaki atadés-atvétel lezarasaig
€pitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendel6ével és valamennyi hatosdggal
szemben. A Véllalkoz6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.

6.6 Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idGpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozo kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4ltal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintékat
benydjtani, még a tényleges beépités idSpontja el6tt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9  Eltakarasra kerlil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 minGségben késziilt el.

6.10 A Vallalkoz6 a munkat 4atadas-atvételi eljards Kkeretében koteles 4tadni a
Megrendel6nek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdhoz  szilkségesek. Hatdridében teljesit a
Villalkozo, ha az eredményes atadds-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belil megkezdédott. A Vallalkozd kételes a munkéat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridst megel6z6 — legaldbb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendel§ az atadas-atvételi eljarast
legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kdveté munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezrni, amely alapjan a
Megrendeld kételes a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idGpontja az 4tadds-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka é4tvétele olyan hiba,
hidnyossig miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és pétldsa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szadmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki atads-atvétel a megkezdést§l szamitott 8 napon beliil a
Véllalkozd hibés, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Villalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovdbba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosuldsi dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
meérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok
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6.12 Villalkozo6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban

eldirt szavatossagot és jotallast (24 hdnap) vallalni, melynek kezdési id6pontja a
miszaki dtadds-atvétel lezardsanak idGpontja. Tovabba a vonatkozd keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kételez6 alkalmassédgot (mint a jotallasi idot
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) véllal a teherbirdva tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordé6 vézak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkil); fuggdleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiils
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zOkirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassigot véllal (mint a j6tallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatdridd) a  Véllalkoz6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.
A jotallasi és a szavatossagi 1d6 alatt fellépd hianyossdgokrdl Megrendeld irasban
értesiti a Véllalkozo6t. Megrendel§ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hatéridére nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Véllalkozé koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerz8dés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény maésolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendel
részére atadni.

6.14 Villalkozo koteles a Megrendel6 altal elrendelt potmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszdmolads alapjan, a szerzOdéses Osszegben szerepl tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkoz6 ajénlatdban szereplé rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen mddositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban toérténhet.

6.15 Villalkoz6 jelen szerz6désben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalési ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztisdbol kovetkezik be. Vallalkozo 60 napot meghaladd, a Villalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendel$ a szerz6dést6l azonnali hatallyal
elallhat.

6.17 Villalkozé koételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol

kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi k6tbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozési szerz6dés nettd értéke.
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6.18 Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulési 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkdzdket csak és kizérdlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazé hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, tgy a Megrendel6
Véllalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

6.19 Az épitési beruhazas teljesitéséhez szikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelt terheli.

7  Vaillalkozé jogai

7.1 Vaéllalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendel6nek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

7.2 Vallalkozo6 jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

7.3 Villalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elGteljesitésr6l a Megrendel6t elbzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséra kizardlag
elézetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Villalkozdé jogosult tervezdéi miivezetést kérni a Megrendel6tol, azon munkak
vonatkozaséban, ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét

irasban, 3 nappal korabban - a szakégi tervez0 megjelolésével - kell bejelentenie.

8 Megrendel6 kotelesséoei

8.1 Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terileten viz- és
aramvételezési lehetéséget biztosit. A Véllalkozé 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési napldt legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

8.2 Megrendel6 a munkateriilet atadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovébba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

8.3 Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

8.4 Megrendel6 kdoteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a

miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozdi igény alapjan tervezéi
miuvezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel6 Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébll, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendelé garancialis, szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Vallalkoz¢ felé érvényesiten.

10 Egvéb megaillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jérasi Laszlo Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezeto
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:
Teljes korten: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezérigazgato
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képvisel6: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Czirdki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozénak a Megrendeld utasitisait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

104 Vallalkozo jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

11 Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzddés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2017. junius 13.

Villalkozé

Mellékletek:
1.szdmu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentaciod
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



