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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztély)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendel§ (a tovabbiakban: »vlegrendeld”)

masrészrdl

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
adOszéama : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank Zrt.
bankszdmlaszdma : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,»Vallalkoz6”)

- Megrendel§ és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén »Eelek” — k6zott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés tirgyva

Megrendel6 ,,Lakd és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonboz6 épitési beruhazasnak mindsiils épitési,- helyreallitdsi - és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegéllapodds” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szémon). Ezen (2017.
marcius 28-dn kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel6
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjén.

17/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Bajza u. 46. sz. alatti Kincseskert Ovoda
udvari (még ki nem cserélt) kiilsé nyilaszarék cseréje targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzG6dés alapjan véllalkozasba adja, Villalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiild munkak I.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Villalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezb Miiszaki
Tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Felmérés gyartashoz: 2017. 06.28.
Munkateriilet 4taddsa: 2017. 07.24.
Befejezési Hataridé:  2017. 08.08.

4 Villalkozdi dij

A véllalkoz6i dij elszamoléasara és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlatdban szerepl, és a jelen szerzédés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjéra prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartoz6 komplett egységér (anyagkoéltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbba a munkékkal kapcsolatban felmerdild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kételezettségek koltségeit, a szerz8dés tirgyanak rendeltetésszerli
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzend6 munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki. Az AFA 8sszegét a 2007. évi CXXVIL sz. torvény 142. § (1) b) pontja
alapjan a Megrendel6 fizeti meg.

A szerz8dés végrehajtasdval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Gsszesen: 10.379.752,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 518.988.-Ft
Netto6 ar: 10.898.740,-Ft

azaz nettd Tizmilli6-nyolcszazkilencvennyolcezer-hétszaznegyven forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka soran az ajanlattételi felhivas 7. pontjaval
0sszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki 4tadds-atvétel sikeresen lezérdsra kertlt,
és a Megrendel§ kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamldk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadds-atvétel esetén 1s),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumenticié (rész-, és vég 4tadds-4tvétel
esetén 1s),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-4tvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelGen
kiéllitott eredeti szamlét nyujthat be a teljesitésigazolast kvetSen, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatoldsaval. Az AFA Gsszegét a 2007. évi CXXVIL sz. torvény 142. §
(1) b) pontja alapjan a Megrendel6 fizeti meg.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozd bankszamléjara, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfeleléen forintban kiéllitott szamla kézhezvételét kdvetéen fizeti meg.
Vallalkozo véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a
kdztartozdsmentes adozbi adatbazisban).

Villalkozé kotelezettségei

Vallalkozo kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomaésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatit. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1év6é fak és cserjék szakszerti védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kéareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyr6l haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
épitési idS alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pertdl.

A Villalkozé megtériti a Megrendel mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibll fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkozé koteles a munkateriilet atadés-atvételts] a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az €pitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az idGjarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozobiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerét alkalmazhat.
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Véllalkozd kételes a munkat a Megrendel§ éltal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjdban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és elSirasok
alapjan kompletten megvalodsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Véllalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére
jovahagyéasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Véllalkozé koételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
kételes a miiszaki ellendrt az eltakards idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriil§
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Vallalkoz6 a munkat 4atadas-atvételi eljaras keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitdsdhoz sziikségesek. Hatarid6ben teljesit a
Villalkoz6, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliill megkezd6dott. A Vallalkozd kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6zé — legalabb —
1 munkanappal kordbban készre jelenteni. Megrendelé az 4tadéds-atvételi eljarést
legkésébb a Villalkozo készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az 4tadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezémi, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennéllnak. A teljesités idGpontja az atadas-atvételi eljaras kezd6 napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka 4tvétele olyan hiba,
hidanyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadélyozza meg a
rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 41l fenn, és azok
elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem minGsithetd
eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 8 napon beliil a
Véllalkozé hibés, vagy hianyos teljesitése miatt nem zéarhato le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkoz6 ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozé koteles a miiszaki 4tadés-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az aldbbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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e mérési jegyz6konyvek, stb.
e fotddokumentaciok

Vallalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossdgot és jotéllast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idSpontja a
miszaki atadas-atvétel lezdrasanak idpontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kotelezd alkalmassdgot (mint a jétallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hatarids) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozéasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdészigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, felilletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsé
terelhatarolo falszerkezetek kivételével); szelldzokiirtk, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil§ (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kils6 létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 ¢év koételezé alkalmassagot véllal (mint a j6tallasi idSt meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid6) a  Vallalkozé6 minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozésanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossdgi id6 alatt fellépé hidnyossdgokrdl Megrendeld irasban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Véllalkozé kéltségére, a felmeriilt &sszes és indokolt
koltségevel egyiitt elvégeztetni.

A Villalkoz6 kételes felel6sségbiztositasi szerz8dést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kétvény mdsolatat a szerz6déskotés idépontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt p6tmunkaét elvégezni utélagosan térténd
elszamolds alapjén, a szerz6déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Véllalkozé tételesen bearazott kéltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajénlataban szerepld rezsi
¢radijak keépezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. el8irasaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerz6désben foglalt hatarid6k be nem tartisa esetén felel mindazon
kérokeért, hétranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkoz6 koételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi 4r napi
0,5%-dnak megfelel kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozo 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstdl azonnali hatéllyal
elallhat,
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Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerzddés nettd értéke.

Vallalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epit6anyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten térolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Gsszegyljteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, Gigy a Megrendel
Viéllalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az cpitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozo jogai

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivéant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

el6tt Megrendel6nek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkéra a
szerzGdés 5. pontjadban meghatérozott feltételek alapjan szamléat benyujtani.

Villalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elSteljesitésrSl a MegrendelSt eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és frasban értesiteni kell, és ennek végrehajtdsdra kizardlag
elézetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezSi miivezetést kérmi a MegrendelétSl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakégi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendeld koteles a munkatertiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjdban szerepld
hatéridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvetelezési  lehet6séget biztosit. A Villalkozé 4ltal  vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet ataddsanak idSpontjdban tovébbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozé részére a
szerz0desben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i milvezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozd 4altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat

ellenbrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozodi igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendel6 Vallalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozo mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébll, mint jogos pénzligyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerzddés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elGirasai
szerint jogosult Vallalkozd felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:

Teljes kortien: Jéaréasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd

Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezeto

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: +36 1 3016-713,+36 1 3016-740

Vallalkozo részérol:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatod
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Helyszini képviseld: Laszl6 Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korillményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Viéllalkozo jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett méas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra €s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel? irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerzGdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.



8. oldal, dsszesen: 8
12 Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. jinius 27.

IASTY

'/i RASTYA MILL

Vallalkozo

Mellékletek:
1.szdmu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokument4cid
3.szdmu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



