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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jéarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)
masrészrol
Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatod
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
adoszéma : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezeté hitelintézet: BudapestBank Zrt: o7 P hauly L)\d/)r
bankszdmlaszama : 10103056-48856360-03004001 (| LI - 20006 L8y~ OFF 00D
mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™) jo~—

- Megrendeld és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az alabbiak szerint: 2 !

1 A szerzédés targva

Megrendel6 ,,Lakd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilénb6z6 épitési beruhazasnak mindslilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel6
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjén.

23/2017 sorszdmon a Budapest VI. ker. Bajza u. 49-51. Enek - Zene Tagozatos
Altalanos Iskola 2017. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivéds, az ajanlatkérési
dokumentacid és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkdtésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vdllalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.
osztalyt min&ségben torténd elvégzését.
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A szerz6dés terjedelme

Vallalkozd az Ajanlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzodés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkatertilet atadésa: 2017.07. 14.
Befejezési Hatarido: 2017. 08. 18.
Villalkozdi dij

A vallalkozéi dij elszamolaséara és kifizetésére tételes elszamoléds alapjan keril sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadéds-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati €s egyéb szabvényoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznélatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alédbbi véllaldsi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij 0sszesen: 4.268.164,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 426.816,-Ft
AFA vetitési alap: 4.694.980,-Ft
AFA 27%: 1.267.645,-Ft
Brutto ar: 5.962.625,-Ft

azaz brutté Otmilli6-kilencszazhatvankétezer-hatszazhuszonot forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn az ajanlattételi felhivds 7. pontjaval
Gsszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor ny(jthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezérasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlék benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamldk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvéte] esetén 1s),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszdmla esetében a szamviteli és AFA térvény el6irdsainak megfelelGen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolés és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel§ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kiéllitott szdmla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozé vallalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adodigazolas vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zdi adatbazisban).

Villalkozo kitelezettségei

Villalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el6irdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi €s betartja a munkateriiletil szolgald
intézmény bels6 munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Viallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott tertiletén 1évé fak é€s cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a Megrendel6t minden kartol és pertdl.

A Vallalkozd megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébkeént felrohato magatartasabdl fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtél a miszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az idGjarasi koriilményeket.

Vallalkozd garanciat véllal a dolgozodiért a Megrendelovel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Vaillalkozé a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerdt alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a munkat a Megrendel§ éltal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el&irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben régziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozé kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 4altal
jovahagyott mihelytervek, ¢s elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkoz6 koételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idGpontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakardsra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra kerlild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertil6 munkarész megfelel6 minGségben késziilt el.

6.10 A Vallalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzGdésszerliségének megallapitasdhoz  sziikségesek. HataridGben teljesit a
Véllalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hataridon belill megkezd6dott. A Véllalkozé koteles a munkéat
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridt megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast
legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kdveté munkanapra kitlizi. Az atadés-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni €s lezarni, amely alapjan a
Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhatdé meg a munka éatvétele olyan hiba,
hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és azok
elharitasa, kijavitasa olyan mértékili munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitas
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem minGsitheté
eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon beliil a
Vallalkozd hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo
eljarast a Vallalkozo ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozd koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentécié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékonyvek, stb.
fotodokumentéciok
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Vallalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatéalyos jogszabélyokban
eléirt szavatossagot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezdrasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vaéllalkozé 10 év kotelezs alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vézak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagitdk nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhords- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, felilletképzések, nyilaszardk nélkil a szerelt kiilso
terelhatérolé falszerkezetek kivételével); szell8zokiirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csGvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilss létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasénal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezé alkalmassigot vallal (mint a jotéllasi id6t meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrid6) a  Véllalkozé minden tovébbi
éplletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrél Megrendel$ irasban
ertesiti a Véllalkozot. Megrendel$ valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitast a Vaéllalkozo koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kdtvény mésolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozo kételes a Megrendel§ 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzGdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozd ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen modositds a Kbt. eléirisaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozd koételes késedelmes rész- és vegteljesités esetén a netté vallaldsi 4r napi
0,5%-énak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztdsabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghalado, a Vallalkoz6
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzédésts] azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl

kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz8dés netto értéke.
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Vallalkozo kételes sajat koltségén felvonuldsi létesitményré] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. EpitSanyagot és egyéb eszkézoket csak &s kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrs] elszallitani.
Amennyiben Véllalkozo a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendel$
Villalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az €pitesi beruhédzés teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas kéltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozé jogai

Véllalkozd jogosult alvéllalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az 4ltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett teveékenység megnevezésével a munka megkezdése
eldtt Megrendelének irasban bejelenteni, Osszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett &s igazolt munkéra a
szerzGdés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az clételjesitésr6l a Megrendelét el6zetesen,
legaldbb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarflag
elézetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kémi a Megrendel6t6l, azon munkak
vonatkozésdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét

irasban, 3 nappal korabban - a szakégi tervezd megjelélésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepl
hatéridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehet8séget biztosit. A Vallalkozé  altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel$ a munkateriilet atadésénak id8pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szitkségessé teszi) ad at a Viéllalkozé részére a
szerz6désben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbd igény esetén
biztositja a tervez&i miivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6 kételes a jogszabalyok alapjn (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellenGrzést végrehajtani, valamint jogos villalkozoi igény alapjén tervezdi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendel6 jogai

9.1 Megrendel6 Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztisabol kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébbl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendel$ garancialis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. el6irasai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.
10 Egyéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendel6 részérol:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Viallalkozd részérol:
Teljes korlien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatdsagi tag, vezérigazgaté helyettes
Varga Tibor, igazgatdsagi tag, vezérigazgato6 helyettes
Helyszini képviseld: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail:; laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrsl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel§ utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentécioban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megold4sokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kévetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabédlyozott kérdésekben a Pik.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz8dés megkdtésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezt, annak elolvasisa és
megertése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. julius 14.
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Mellékletek:
L.szamu melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szaml melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



