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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrej6tt az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6™)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezet6
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkots utca 22.
adOszama : 12626704-2-43
cégjegyzekszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szédmlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszadmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Villalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzd6dés targya

Megrendel6 ,,.Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6zd épitési beruhdzésnak mindsiilé épitési,- helyreéllitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegallapodds” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

31/2017 sorszamon a Budapest VI. ker. Munkacsy Mihaly u. 29. I/7. Villamos
szabvanyossagi feldjitas targyban.

Az eljarés eredményhirdetését kovetOen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkoz6 elvéallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzdsnak minéstilé munkék 1.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Villalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatérozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennck megfelelGen tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet ataddsa: 2017. 07. 25.
Befejezési Hatarid6:  2017. 08. 25.

4 YVillalkozdi dij

A villalkoz6i dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerdil sor, a
Villalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkdltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriils
minden dfjat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljéras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé minGsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kéltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszer(i
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitdsat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerzddd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet

kétnek ki.

A szerzédés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllaldsi arban éllapodnak

meg:
Anyag ¢€s dij dsszesen: 2.464.756,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 246.476,-Ft
AFA vetitési alap: 2.711.232,-Ft
AFA 27%: 732.033,-Ft
Brutté ar: 3.443.265,-Ft

azaz brutté Harommillié-négyszaznegyvenharomezer-kétszazhatvanot forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz8dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazoléssal.
A vegszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel? kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benyujtdsinak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadis-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadéas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013, évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfelel6en forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kdvetSen fizeti meg.
Vallalkozé véllalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A sz&mla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatdl
szamitott 30 napnil nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes addzo6i adatbézisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és elGirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozd tudomasul veszi és betartja a munkatertiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabélyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott terilletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkoz¢ felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési ido alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozo a Megrendel6t minden kartol és pert6l.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendel6 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd kérat, amely a Villalkoz6 és alvallalkozok
szandé€kos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébkeént felréhaté magatartasabol fakad.

Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételt6]l a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszdmot és az idGjarési korillményeket.

Viéllalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel €s valamennyi hatésaggal
szemben. A Viéllalkozé6 a munkdlatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.

Villalkozé koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkatertilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és elGirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, €s azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben régziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel§ részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 Aaltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyuijtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keril6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
kételes a miszaki ellendrt az eltakaras idOpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendelo kérésére, sajat koltségeén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriild munkarész megfelelé mindségben készilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkat &tadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszertiségének megallapitaséhoz szitkségesek. Hatarid6ben teljesit a
Vallalkozé, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezdddott. A Véllalkozé kételes a munkét
a jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatarid6t megel6z6 — legalabb —
1 munkanappal korabban készre jelenteni. Megrendeld az atadas-atvételi eljarast
legkésobb a Vallalkoz6 készre jelentését kovetd munkanapra kitlizi. Az atadas-atvételi
eljarast a felek kotelesek maximum 8 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely alapjan a
Megrendel6 koteles a teljesitési igazoldst kidllitani, amennyiben annak feltételei
fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja, feltéve, ha a
Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan hiba,
hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa €s pétlasa nem akadalyozza meg a
rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és azok
elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a kijavitds
alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem mindsithetd
eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdést6l szamitott 8 napon belil a
Vallalkozo hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hiusitani (atvétel megtagadésa) €s az dtadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacid 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentaciok
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Vallalkozo az altala elvégzett munka minségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hdnap) vallalni, melynek kezdési idGpontja a
miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontja. Tovabba a vonatkozo keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kotelez alkalmassdgot (mint a jotallasi idot
meghalado szavatossagi igényérvényesitési hatéridd) véllal a teherbirdva tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); figgdleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarék nélkiil a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével), szellozokiirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csOvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakoz6 kilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére €s az azok létrehozasdnal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassadgot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid6) a  Vallalkozd6 minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozét. Megrendel$ valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozd a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Osszes €s indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Vallalkozé kételes feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés id6pontjaig a Megrendel$
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 4ltal elrendelt pdtmunkét elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjdn, a szerzOdéses Osszegben szerepl0 tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Véallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen mddositds a Kbt. elSirdsaival
Osszhangban térténhet.

Véllalkozé jelen szerzédésben foglalt hatarid6k be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Véllalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozdé 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztiasabol ered6 késedelem esetén a Megrendeld a szerz0déstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Vallalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrdhatd okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Vaéllalkozo6 koételes sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koételes a sajat tevékenységébdl
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni €s a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozé jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozd jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult elSteljesitésre. Az eloteljesitésrdl a MegrendelSt elézetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséara kizardlag
el6zetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas é&llapotban 4tadni. A terileten viz- és
aramvételezési lehetdséget Dbiztosit. A Vallalkozé 4altal wvezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési napldt legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idGpontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Villalkozd részére a
szerzGdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendel6 koteles a Véllalkozd 4altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel$ koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos véallalkozdi igény alapjén tervezoi
mivezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendel§ Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elSirasai

szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egyvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet6
Balint Attila csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo6 részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc ligyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkdto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozoé koriilményekr6] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Vallalkozo6 jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok €s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld iréasos elfogadasat kovetden jogosult.

11  Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdtésének

alapjéul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadéak.

12 Felek a szerzd8dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasésa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 0sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

HUFER-BAU
Epitdipari Szolgaltato és Kereskedelmi KFT,
1193 Budapest-Kanyvketdu=22,————

Vallalkozd

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlatteve ajanlata



