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amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztaly)
szamlavezet0 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendels”)

maésrészrél

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkots utea 22.
adészama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovébbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — k6zott az alabbiak szerint:

1 A szerzdédés tirgva

MegrendelS ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kézépiileteken, tovabbé
kozteriileteken, kiilonb6z6 épitési beruhdzasnak mindsiils épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodds™ tirgyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

36/2017 sorszamon a Budapest VI. keriilet Eotvos u. 28. fszt. 7. Villamos
szabvanyossagi felijitas, ledzas helyreallitisa targyban.

Az eljarés eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzddés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozéd elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkék L.
osztalyd mindségben torténd elvégzését.

'Q/} i (ﬁ w s
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2 A szerzidés terjedelme

Vallalkozd az Ajdanlatkérési Dokumentdcids €s az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben és
az elvérhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg,

3 A szerzédés teljesitésével kapcsolatos idopontok

Munkaterilet dtaddsa: 2017. 10. 02.
Befejezési Hataridé:  2017. 11. 06,

4 Villalkozéi dij

A villalkoz6i dij elszamoldsara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés id6pontjéara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartoz komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij €s gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriil$
minden dijat, adt és illetéket, Jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds kéltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszer(
hasznilatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasit, azaz a végzend munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
k&tnek ki.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij dsszesen: 3.123.728,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 156.186.-Ft
AFA vetitési alap: 3.279.914,-Ft
AFA 27%: 885.577,-Ft
Brutto ar: 4.165.491,-Ft

azaz bruttd Négymilli(')-szézhatvaniitezer-négyszézkjlencvenegy forint.

5 Fizetési feltételek

51 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorén a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyvjthaté be, ha a miiszaki 4tadés-4tvéte] sikeresen lezérasra keriilt,
¢s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlék benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Muiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),
Villalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén 18),

1 / _.
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentécid (rész-, és vég 4tadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz8konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el8irdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast ko vetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3).(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
elGirasoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kévetSen fizeti meg.
Vallalkozé vallalja a szikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idSpontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6z6i adatbézisban).

Vallalkoz6 kitelezettségei

Villalkozo6 kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomadsul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgéld
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabélyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerii védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kért6l és pertdl.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd kérat, amely a Vallalkozd és alvéllalkozék
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtSl a miiszaki 4tadas-atvétel lezérasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendel6vel és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozo6 kételes a munkat a Megrendel§ 4ltal készitett és a munkateriilet dtaddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes 4llapotban, és azt iizemelésre
alkalmas &llapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Villalkoz6 kételes a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendel6 részére
jovahagyasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel§ altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elstt, Megrendelsi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil§ munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napldéban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriils
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil§ munkarész megfelelé minSségben késziilt el.

A Villalkozd a munkéat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriliségének  megallapitasdhoz  sziikségesek. Hatéaridében teljesit a
Vallalkozo6, ha az eredményes atadds-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjadban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdSdott. A Vallalkozé kételes a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban irisban készre jelenteni. Megrendel§ kételes az atadas-atvételi
eljarast legkés6bb a Véllalkozé készre jelentését kovets 8 napon beliil kitiizi. Az 4tadés-
atveteli eljarast a felek kotelesek maximum 15 nap alatt lefolytatni és lezérni, amely
alapjan a Megrendel6 kételes a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idSpontja az &tadas-atvételi eljaras kezdS napja,
feltéve, ha a Megrendel$ a munkét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és p6tldsa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszer(i hasznélatot. Ha nagyobb sz4dmu kisebb hiba, hiny all fenn, és
azok elharitdsa, kijavitisa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadés-atvétel a Viallalkozo hibés, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zérhat6 le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (4tvétel megtagadasa) és az 4tadds-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkoz6 kételes a miiszaki atadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez8i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az aldbbi dokumentumokat:

e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

* megvaldsulasi dokumentécié 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

® mérési jegyzokonyvek, stb.

o fotddokumentaciok
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Vallalkozé az éltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eloirt Szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki 4tadds-atvétel lezdrasdnak idépontja. Tovabbé a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozé 10 év kotelezd alkalmassdgot (mint a jotallasi id6t
meghalado szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) vallal a teherbirév tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fliggdleges teherhords- €s térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliletképzések, nyilészarok nélkiill a szerelt kiilsé
térelhatérold falszerkezetek kivételével); szell6z5kiirtSk, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,

szavatossagi  igényérvényesitési hatéridé) a  Vallalkozs minden  tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet Epitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozésanal felhasznalt cgyes termekeire és anyagaira.

A jotéallasi és a Szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrél Megrendeld irasban

A Villalkozé kételes felelGsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
€rvényben tartani és a kétvény masolatat a szerzGdéskotés 1d6pontjaig a Megrendels
részére 4tadni.

Villalkozé kételes a Megrendel§ altal elrendelt pétmunkat elvégezni utdlagosan térténg
elszdémolas alapjan, a szerz8déses Osszegben szereplS tartalékkeret terhére. Ay
elszamolés alapja a felmérési napld, Vallalkoz6 tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
Oradfjak képezik az elszdmolss alapjét. Minden ilyen médositis a Kbt. eldirasaival
Osszhangban térténhet.

Villalkozé jelen szerzédésben foglalt hatéridék be nem tartisa esetén felel mindazon
kérokért, hétranyokért, amelyek a Megrendelst a Villalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalsi ar napi
0,5%-4nak megfelels kétbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Véllalkozo
mulasztasabol kévetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladd, a Villalkozé
mulasztasdbdl eredd késedelem eseten a Megrendeld a szerzdéstd] azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrGhats okbol
kévetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Villalkozasi szerz6dés netto értéke.
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Vallalkozé kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrd] (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beldl. Epitc’ianyagot €s egyéb eszkdzdket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovabba kételes a sajat tevékenységébsl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletr§] elszallitani.
Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, ugy a Megrendel§
Villalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az €pitési beruhézas teljesitéséhez szlikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendeldt terheli.

Villalkozé jogai

Villalkozé jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendel6nek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt, 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozo6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkara a
szerz3dés 5. pontjaban meghatérozott feltételek alapjan szamléat benyijtani.

Villalkoz6 jogosult elSteljesitésre. Az elételjesitésrél a MegrendelSt elGzetesen,
legaldbb 10 nappal kordbban és irisban értesiten; kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
clézetes kozds megegyezés alapjan kertilhet sor.

Villalkozé jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkék
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 3 nappal korébban - a szakagi tervez6 megjel6lésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kc’itelességei

Megrendeld kételes a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzdes 2. pontjaban szereplé
hatéridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A terilleten viz- &s
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozé  altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 416 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté moédon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet atadasinak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkoz6 részére a
szerz6désben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezéi miivezetést.

Megrendel6 koteles a Véllalkozo Altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellendrizni és jovéhagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil,

Megrendel§ kételes a jogszabalyok alapjén (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a
miszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjén tervezéi
miivezetést biztositani.
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Megrendelé jogai

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
vegszamla OsszegébSl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendel§ garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elSirasai
szerint jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

Egyvéb megallapodidsok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérdl:

Teljes korten: Jarési Laszl6 Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Tinelly Zsolt miiszaki ellenér
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkoz6 részérél:

Teljes kortien: Hubert Ferenc igyvezetd
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc tigyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Kényvkéts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrdl egymaést
irasban haladéktalanul értesitik,

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kdteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megteleld utasitast ad.

Villalkoz6 jogosult a dokumentécidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irésos elfogadasat kdvetden jogosult,

Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a Jelen szerz6dés megkdotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.



8. oldal, dsszesen: 8

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasiasa és
megertése utdn négy példanyban irték ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2017. tember 29, A
WSSOl szgpigiber 20, / . HUFERBAU=—
O8i Vagonk, Epitéipar Seolgéltats o Kereskedeimi KFT

rofit 7 - 1193 Budapest, Kéryvktd u, 22,
=10523m; 12626704-2-43

Vallalkozo

Megrendeld

Mellékletek:
I.szaml melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szami melléklet:  Ajanlatkérési dokumentécié
3.szaml melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



