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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvirosi Vagyonkezel§ Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt,
bankszémlaszéma : 16200106-00043418

mint megrendelé (a tovabbiakban: »Megrendelé”)

masrészrol

Hufer-Bau Kift.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezet6
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkotd utca 22,
adészdma : 12626704-2-43
cegjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbauk ft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlasz4ma : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozg (a tovabbiakban: »» Villalkoz6”)

- Megrendel$ és Vallalkozé egytittes emlitése esetén ,,Felek” — kizott az alabbiak szerint:

1 A szerzidés targva

Megrendels ,,Laké és vegyes rendeltetést épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilénbszé ¢pitési beruhdzisnak mindsiils €pitési,- helyreallitdsi - &s
altaldnos javitdsi munkélatok vegzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdmon). Ezen (2017,
marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105, § (2) bek. c) pontja alapjan.

02/2018 sorszamon a Budapest VII ker. Csengery u. 25. villamos kétésdobozok
kitéelemeinek és vezetékeinek szabvanyositdsa 7 szinten targyban.

Az eljérds eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajénlatteve (Villalkozo) ajanlata alapjén keriil sor a jelen
szerzodés megkotésére,

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentéciéban meghatérozott épitési beruhézasnak mindsiilé munkak I.
osztalyt minéségben térténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajdnlatkérési Dokumentdcidt €S az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz szitkséges mértékben és
az elvarhat6 gondossiggal tanulmdnyozta és ajanlatat ennek megfelelen tette meg.

A szerzédés teljesitésével Iéagcsglatog id(’)’ggntog

Munkateriilet atad4sa: 2018.03.07.
Munka befejezési hatérideje: 2018.06.3¢. 5 /QL-":L_(

Vallalkozéi dij
A villalkozéi dij elszamoldséra és kifizetésére tételes elszamolds alapjan keriil sor, a

Vallalkozé ajanlatdban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képez§ koltségvetésben
meghatdrozott, a befejezés id8pontjéra prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
murnkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitisanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovébbi g munkakkal kapcsolatban felmeriil
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadis, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi  kotelezettségek koltségeit, a szerzédds targydnak rendeltetésszert
hasznélatéhoz sziikséges minden munka megvalositisat, azaz a végzends munka teljes
dijat. A Szerzéd6 Felek az epitési beruhdzasok, valamint az €épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodo tervezéi és mémaki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairél
52016 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20. §-a alapjan tartalékkeretet kotnek ki,

A vallalkoz6i dij mértéke:

Anyag ¢és dij dsszesen: 18.807.232,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 1.880.723,-Ft
AFA wvetitési alap: 20.687.955,-Ft
AFA 27%: 5.585.748 -Ft
Brutt6 ar: 26.273.703,-Ft

azaz brutto huszonhatmillié-kétszézhetvenhéromezer—hétszézhﬁrom forint.

Fizetési feltételek

Felek megdllapodnak, hogy a Jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Gsszhangban résszamla is benytjthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezérésra keriilt,
€s a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazoldst.

A szémlak benytjtasdnak feltételei, melyek a vonatkozé szamlk mellékletei is egyben:
Miszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is),
Villalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadisi dokumentécié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 1s).

3.3 Megrendels kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4 Villalkozé a részszamla és végszdmla esetében a szamviteli és AFA torvény
el6irdsainak megfeleléen kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast
kovetben, a teljesitésigazolas és a mellékletek csatoldsaval.

55 Megrendelé a benyujtott és elfogadott, forintban killitott szamlat az 5.2. pontban
meghatérozott mellékletek megléte esetén egyenliti ki Villalkozo bankszamlajara, a

kibocsatasara a Megrendeld, vagy az altala megbizott miiszaki ellendr Altal igazolt,
50%-os pénziigyi késziiltéség elérését kovetben Jogosult, mig a végszamla benyujtaséara
a munkék befejeztével, az atadas-atvételi folyamat sikeres lezarasat koveten Jjogosult.
A szamlazédsokhoz tartozé késziiltségi fokot a Megrendel, vagy az 4ltala megbizott
miiszaki ellendr 4ltal Jovéhagyott felmérési naploval kell igazolni. Vallalkozs vallalja a
sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII.
Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id8pontjatél szamitott 30 napnal
nem régebbi nemleges egyiittes adéigazolds vagy szerepel a koztartozdsmentes adézéi
adatbézisban).

5.6  Villalkozé a Kbt, 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapjan a tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelelé mértékii eléleget igényelhet. A

6 Villalkoz6 kitelezettségei

6.1 Viallalkozo kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabélyokat &g eléirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletii] szolgalo
intézmény belsd munkavédelmi és Uzemelési szabélyzatat. A Villalkoz6 koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén Iévé fak és cserjék szakszerti védelmérsl
gondoskodni.

6.2 A Villalkoz6 felel az 4ltala okozott kérokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kéresemények miatt €rvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkozé a Megrendel5t minden kartol és pertél.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kaérit, koltségét, veszteségét, valamint

harmadik személyek igényeibol fakadé karat, amely a Vallalkozé ¢és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyebkeént felrohaté magatartasabol fakad.
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Villalkozé koteles a munkateriilet tad4s-atvételts] a muszaki atadds-atvétel lezaraséig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Villalkozé garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hat6saggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat.

Villalkoz6 kételes a munkat a Megrendel$ altal készitett és a munkateriilet atadasanak
id6pontjéban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eléirdsok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt {izemelésre
alkalmas éllapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben rogziteni hataridére 4tadni.

Véllalkozé kételes a megvalésitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
clkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példdnyban a Megrendeld részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megepitését csak a Megrendeld 4ltal
jévéhagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 kételes a beépitésre Javasolt anyagokbél, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges be€pités idépontja elétt, Megrendel6i jovahagyésra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil§ munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idépontjdrdl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak ¢érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriil
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé6 munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat 4tadas-stvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgilatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszeriiségének  megéllapitésahoz szilkségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozé, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjdban
meghatarozott befejezési hatéridén beliil megkezdédstt. A Véllalkozo kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megelz6 — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi
eljardst legkésébb a Vallalkozé készre jelentését kivetd 8 napon beliil kitiizi. Az 4tadés-
atveteli eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités iddpontja az 4tadds-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel$ a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadélyozza
meg a rendeltetésszeri hasznélatot. Ha nagyobb szdmi kisebb hiba, hiany all fenn, és
azok elharitasa, kijavitasa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
minsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett 4tad4s-atvételt meg kell
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hitsitani (4tvétel megtagadasa) és az atadds-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabbé atadni az alabbi dokumentumokat:
e muiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsuldsi dokumentéci6 2 példdnyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentaciok

6.12 Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban

el6irt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miuszaki 4tadas-atvétel lezardsanak idépontja. Tovabb4 a vonatkozé keretmegdllapodés
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kételezd alkalmassagot (mint a jotallsi idot
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatérid6) vallal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevildgitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével), fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkil); fliggéleges teherhordé- és térelhatirold
szerkezetek  (burkolatok, feliiletképzések, nyildszarok nélkil a  szerelt kiils6
térelhatarolé falszerkezetek kivételével); szell6zOkiirtdk, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések: epiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil$ (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek:
az épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé Iétesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozésanal felhaszndlt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassagot véllal (mint a jotallasi idét meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési hatarid6) a Véllalkoz6 minden tovabbi
epiiletberendezés és épiiletszerkezet epitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
1étrehozdsandl felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.
A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépd hianyossagokrél Megrendeld {risban
értesiti a Véllalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel$
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Ssszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozé kételes felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a kétvény masolatat a szerzodéskotés idopontjaig a Megrendeld
részére atadni.

6.14 Vallalkozo kételes a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése, Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsi
Oradijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt eldirasaival
Osszhangban torténhet.
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Villalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Véllalkoz6 koteles késedelmes rész- és veégteljesités esetén a nettd vallaldsi 4r napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztdsabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztisabol eredd késedelem esetén a Megrendel6 a szerzédéstsl azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem  teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz8dés netté értéke.

Véllalkoz6 kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epl’té’)anyagot és egyéb eszkézoket csak é&s kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovdbba Kkételes a sajat tevékenységébsl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegyljteni €s a munkateriiletrd] elszallitani.
Amennyiben Vaéllalkozé a teriilet tisztantartisirs] nem gondoskodik, uigy a Megrendelé
Véllalkozé kéltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhézas teljesitéséhez szlikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatds koltsége Megrendelét terheli.

Villalkozé iogai

Villalkozé jogosult alvallalkoz6é igénybevételére, akinek tevekenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivént
alvallalkozokat, az altaluk vegzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendel6nek frasban bejelenteni, Gsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett és igazolt munkéra a
szerz8dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szdmlat benytjtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az el6teljesitésr8l a Megrendelst elézetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizérdlag
elézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkoz6 jogosult tervez8i miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irésban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez$ megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendel§ kotelességei

Megrendel§ koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz0dés 2. pontjdban szerepl
hatdridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4dtadni. A teriileten viz- &s
aramvételezési lehetSséget biztosit. A Véllalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté maédon
veleményezi, ill. ellenjegyezi.
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Megrendel a munkateriilet ataddsanak id6pontjaban tovébbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szitkségessé teszi) ad 4t a Villalkozd részére a
szerz8désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé kételes a Vallalkozé  altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenbrizni és jovéhagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozg részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendels kételes a Jjogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
mivezetést biztositani.

Megrendel6 jogai

Megrendel6 Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabél kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

MegrendelS garancidlis, szavatossdgi és kételezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Véllalkoz6 felé érvényesiteni.

Egvéb mggéllaggdésog

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részérél:

Teljes kortien: Jéréasi Lasz]6 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Tinelly Zsolt miiszaki tigyintézs
Sarkar Nirmal fdosztalyvezetd-helyettes
Cime: Terézvéarosi Vagyonkezel$ Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740
Vallalkozé részérél:
Teljes kortien: Hubert Ferenc tigyvezets
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc tigyvezeté
Cime: 1193 Budapest, Konyvkosts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974
E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrél egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.



8. oldal, dsszesen: 8

104 Villalkozé jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldasok és anyagok helyett méas

azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irisos elfogadésat kdvetéen jogosult.

11 Jelen szerzddésben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzdés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapod4s rendelkezései az iranyado6ak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és
megertése utdn négy példanyban irtak alj.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyutt érvényes.

Budapest, 2018. mércius 06. HUFER-BAL

" Saoiniltaté-de Hereshedelmi KFT.
a3 shae s, Konyvkotd u. 22,
| s 12825704-2-43
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ndel6 Véllalkozo
Mellékletek:

1.szaml melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



