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{1RRO [H|dar,
Vallalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészré] a

Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszlé Farkas vezéri gazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezeté hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
banksz4dmlaszidma : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: »Megrendels”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft,
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezets
székhelye : 1193 Budapest, Konyvksts utea 22.
adoszéma ; 12626704-2-43
cégjegyzékszama 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszima : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: »Véllalkozé”)

- Megrendelé és Vallalkozé egyuttes emlitése esetén ,,Felek” — kiztt az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés tirgya
Megrendels ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbszé epitési beruhdzasnak mindsiils €épitési,- helyreallitési,- &s
altalénos javitasi munk4latok végzése — keretmegallapodés” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljérast folytatott e (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel$
egyedi kdzbeszerzési cljarast folytatott le a Kbt. 105, § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

04/2018 sorszémon a Balatonmariafiirdé, Maria u. 39. Udiils épiilet 2018. évi
karbantartisi munkak targyban.

Az eljdras eredményhirdetését kdvetden az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megktésére,

Megrendel§ jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentici¢ban meghatdrozott épitési beruhdzasnak mindstilé munkék 1.
osztalyl minéségben térténd elvégzését,

P - P - N

e




2. oldal, 0sszesen: 8

2 A szerzddés terjedelme

Véllalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot és az annak részét keépezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben €s
az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfelel6en tette meg.

Munkateriilet atadasa: 2018. 05. 14.
Befejezési Hataridé:  2018. 06. 15.

4 Vallalkozoi dij

A vallalkozéi dij elszémoldsara és kifizetésére teteles elszamolas alapjan kerlll sor, a
Vallalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellekletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egységérakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkdltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasdnak teljes
koltségét. Az egységér tartalmazza tovabbd a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulekot, az dtadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az é4gazati és egyeb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszeri
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 2.362.234,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 236.223.-Ft
AFA vetitési alap: 2.598.457,-Ft
AFA 27%: 701.583-Ft
Brutto ar: 3.300.040,-Ft

azaz brutté harommillié-haromszazezer-negyven forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
sszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyGjthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezéarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, €s veg atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és &tadasi dokumentacié (rész-, és vég atadés-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

5.3 Megrendelé kijelent, hogy a szerz8dés szerinti munka penziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54 Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelel6en
kiéllitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

5.5 Megrendels a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszédmlajara, a Jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL tdrvény (Kbt.) 135. §
D-3)5) - (6 bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kidllitott szamla kézhezvételét ksvetben fizeti meg.
Villalkoz6 véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Térvény 36/A. §-a szerinti 1gazolas megléte (a kifizetés idépontj4td]
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adbigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes adoz6i adatbézisban).

6 Vallalkozé k(‘itelezgttgégei

6.1 Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat &s eléirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomaésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévé fak és cserjék szakszerdi védelmérsl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrs]l haladéktalanul Jjegyzékényvet kell felvenni, Az
€pitési idd alatt a fenti karesemények miatt ervényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendelt minden k&rt6] &s pert6l.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé kérat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozék
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felr6haté magatartaséabol fakad.

6.4  Villalkoz6 kiteles a munkateriilet atadds-atvételté] a miiszaki atadas-atvétel lezérassig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszémot és az idéjarasi koriilményeket.

6.5 Villalkoz6 garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hat6saggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhaté, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer6t alkalmazhat.

6.6 Villalkozd kételes a munkat a Megrendel$ 4ltal készitett és a munkateriilet 4tad4sanak
id6pontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, €s azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovéhagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovéhagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozé kételes a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendelb altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés sordn beepitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozo6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idGpontjardl értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakardsra keriil6
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé minGségben késziilt el.

A Villalkozé a munk4at Aatadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendelének, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszerliségének megallapitdsdhoz  sziikségesek. HataridOben teljesit a
V4allalkozd, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezdédott. A Véllalkozd koteles a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hatéridét megeléz6 — legalabb —
8 nappal kordbban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Véllalkoz6 készre jelentését kovetd 8 napon belill kittizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni €s lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités iddpontja az atadas-atvételi eljaras kezddé napja,
feltéve, ha a Megrendelé a munkaét atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és p6tldsa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszer hasznalatot. Ha nagyobb szdmi kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elharitasa, kijavitisa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitmenyt, az atadas nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadés-atvétel a Vallalkozd hibés, vagy
hi4nyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hiusitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a milszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentaciok
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6.12 Vallalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatalyos jogszabalyokban

eloirt szavatossdgot és jotallast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési id6pontja a
miiszaki 4tadds-atvétel lezardsanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kételezd alkalmassagot (mint a jétallasi idét
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbirgva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, dlmennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatérold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyildszarok nélkil a szerelt kiils6
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtok, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; epliletgépészeti csbvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett epliletgépészeti cs6vezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasinsl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassigot véllal (mint a jotallasi id6t meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Vallalkozo minden  tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet epitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.
A jotallasi és a szavatossagi id8 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Viallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozo koteles felelésségbiztositési szerzédést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a k&tvény mésolatat a szerzédéskotés idépontjdig a Megrendel
részére atadni.

6.14 Vallalkozo koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan t6rténd
elszdmolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozo ajénlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. eldirasaival
Osszhangban térténhet.

6.15 Villalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatéridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vaillalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-4nak megfeleld koétbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozs
mulasztasdbdl kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendel6 a szerzédéstsl azonnali hatéallyal
elallhat.

6.17 Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbél
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Villalkozasi szerz8dés nett6 értéke.
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6.18 Vallalkoz6 koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmaz6é hulladékot folyamatosan 6sszegylijteni ¢s a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Villalkozd a teriilet tisztantartisar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vaéllalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

6.19 Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, €s
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

7 Villalkozd jogai

7.1 Villalkozd jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységeert ugy felel,
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, dsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezeseivel.

7.2 Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal 4tvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Villalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendeldt eldzetesen,
legaldbb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elézetes koz6s megegyezés alapjan kertilhet sor.

7.4 Villalkozd jogosult tervez6éi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkdk
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakéagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

8 Megrendelé kitelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzodés 2. pontjaban szerepl
hatdridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetbséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

8.2 Megrendelé a munkateriilet dtaddsanak id6pontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

8.3 Megrendel6 koteles a Vallalkozo 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon belil.

8.4 Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjén tervezodi
mivezetést biztositani.
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9.1  Megrendels Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztésgbo] kovetkezett be) jogosult kotbért ervényesiteni, és azt a
vegszamla Osszegéb6l, mint Jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerzOdes 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendels garancialis, Szavatossagi és kotelezg alkalmassagi Jogait a Ptk. elirdsai
szerint jogosult Vallalkoz felé ¢rvényesiteni.

10 €b megillapo asok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselk:
Megrendel6 részérg:

Teljes kértien: Jardsi L4sz16 Farkas vezérigazgat6
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztilyvezet6
Babusa David Csoportvezetd
Cime: Terézvérosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozé részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc lgyvezetd
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc iigyvezets

Cime: 1193 Budapest, Konyvksté u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrs] egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

10.3 Villalkozénak a Megrendelé utasitisait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendels Jjogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitist ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldédsok és anyagok helyett mas
4zonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irdsos elfogaddsat kdvetden jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz$dés megkétésének
alapjaul szolgals keretemegéllapodas rendelkezései az iranyado6ak.

12 Felek a szerzOdést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasisa és
megertése utan négy példanyban irték alg.
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8. oldal, Osszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyitt érvényes.

Budapest, 2018. méajus 02.
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Vallalkozo6

......................................

Mellékletek:
1.sz4amt melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas

7 szamt melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3 szami melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata
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