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Vallalkozasi Szerzdédés

amely létrejtt az egyrészré] a

Terézvarosi Vagyonkezel§ Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Lasz16 Farkas vezeérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztély)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlasz4ma 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendelé”)

mésrészrl

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatosagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
addszéma : 25121254-2-47
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Budapest Bank
bankszdmlaszdma : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozé (a tovabbiakban: »Véllalkoz6”)

- Megrendelé6 és Vallalkozé egylittes emlitése esetén »Eelek” — kozott az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés tirgya
Megrendeld ,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbozé cpitési beruhdzasnak mingsiils €pitési,- helyredllitasi,- és
altaldnos javitdsi munkalatok Végzé§e - keretmegélllapodés” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.

marcius 28-4n kelt) keretmegallapodés 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

06/2018 sorszdmon a Budapest VI. Kkeriilet Bajza u. 46. Nevelési Tanacsadé és
Nagymezg u. 52. Nevelési Tandcsadé 2018. évi karbantart4si munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevd (Véllalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentéciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkék .
osztalyll minéségben térténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdcidt és az annak reszét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben €s
az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

Munkateriilet atadasa: 2018. 05. 30.
Befejezési Hataridé:  2018. 07. 02.

4 Villalkozdi dij

A vallalkozéi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan kertl sor, a
Vallalkozo6 ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzddés mellckletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasdnak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmertilo
minden dijat, adét és illeteket, jarulékot, az dtadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az éagazati és egycb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerli
hasznalatéhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzédés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 4.545.107,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 454.511,-Ft
AFA vetitési alap: 4.999.618,-Ft
AFA 27%: 1.349.897.-Ft
Brutto ar: 6.349.515,-Ft

azaz brutté hatmillié-haromsziznegyvenkilencezer-otszaztizendt forint.

5 izetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzbédés 7.2. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszémla akkor nyujthato be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benydjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén i8),
Igazolt felmérési naplo (rész-, €s vég Atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentacié (rész-, és vég atadds-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég dtadés-atvétel esetén 18),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég 4tadds-atvétel esetén 18).

3.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

54  Villalkozo a végszémla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szaml4t nyudjthat be a teljesitésigazol4st kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasgval.

5.5 Megrendeld a benytjtott €s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek

megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszémlajara, a jogszabélyoknak (2013. &vi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLII. térvény (Kbt.) 135. §

6 Villalkoz6 kg'telezettséggi

6.1 Villalkoz6 koteles az 4tvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabédlyokat és eldirasokat folyamatosan

6.2 A Villalkozé felel az altala okozott krokért. Kaéreset bekdvetkezését minden esetben

6.3 A Villalkozo megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakado karat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabal fakad.

6.4  Vallalkozo kételes a munkateriilet atadas-atvételtl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
Cpitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napl6 tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az idéjarasi koriilményeket.

6.5 Villalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelbvel és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technolégidban jértas, szakképzett,
megbizhat6, munkaj ogilag rendezett helyzet(i munkaerst alkalmazhat.

6.6  Villalkoz6 kételes a munkAt a Megrendel6 4ltal készitett és a munkateriilet 4taddsdnak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas 4llapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozo kételes a megvalositashoz szitkséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyéasra beadni. Bérmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jévahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbSl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités idopontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriils munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
kételes a miiszaki ellendrt az eltakaras idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

610 A Vallalkozé6 a munkat 4tadas-atvételi eljaras keretében koteles 4tadni a
Megrendelonek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzddésszerliségének megallapitasahoz  sziikségesek. HatéridSben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes 4tadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Villalkoz6 koteles a munkét
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatérozott befejezési hataridot megelézo6 — legalabb —
8 nappal korabban irdsban készre jelenteni. Megrendel6 koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjén a Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa €s pétlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerli hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és
azok elhéritisa, kijavitisa olyan mérték(i munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az atadas nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadds-atvétel a Vallalkoz6 hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt meg kell
hitsitani (4tvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé koteles a milszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
e megvaldsuldsi dokumentacio 2 példanyban,
e tanUsitvanyok,
e garancia levelek,
e mérési jegyzokonyvek, stb.
e fotédokumentaciok
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Villalkozé az 4ltala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatdlyos jogszabalyokban
elirt szavatossagot és jotallast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési idSpontja a
muszaki 4tadés-4tvétel lezarasanak idépontja. Tovabb4 a vonatkozs keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Villalkozo 10 év kotelez alkalmassagot (mint a j6tallasi idét
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatéridd) véllal a teherbirva tett talajok;
alapozasi szerkezetek: teherhords vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagiték nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedé€lhéjazat, hodszigetelés stb. nelkil); fiiggéleges teherhords- és térelhatarold
szerkezetek  (burkolatok, feliletképzések, nyilaszarok nélkiil a szerelt kiilsé
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zOkiirtdk, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épliletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriil$ (a szabadon vezetett épliletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az €épitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsg létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kételezd alkalmassagot vallal (mint a jotdlldsi id6t meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési hatéridé) a  Vallalkozé minden tovéabbi
éptiletberendezés és épiiletszerkezet epitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrol Megrendelé irdsban
értesiti a Vallalkozot, Megrendel$ vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért Javitast hataridére nem veégzi el, igy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Vallalkoz6 koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
kéltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé kételes felelésségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskstes idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozé kételes a Megrendelé 4ltal elrendelt pétmunkét elvégezni utélagosan torténé
elszémolds alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszdmolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajénlatiban szerepld rezsi

osszhangban térténhet.

Véllalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartésa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé kételes késedelmes rész- és vegteljesités esetén a netté véllalasi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztdsabol kovetkezik be, Vallalkoz6 60 napot meghaladé, a Vallalkozé
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendel$ a szerzédéstél azonnali hatallyal
elallhat,

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felr6haté okbo]
kdvetkezett be, a Megrendelének 20 %o-0s meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nett6 értéke.
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Vallalkozé kételes sajat koltségén felvonuldsi létesitményrol (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazé hulladékot folyamatosan Osszegy(ijteni és a munkateriiletr6l elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz a teriilet tisztantartdsarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szitkséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, €s
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vaillalkoz6 jogai

Vallalkozé jogosult alvéllalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

el6tt Megrendelének irdsban bejelenteni, dsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal 4tvett és igazolt munkéra a
szerzbdés 5. pontjiban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 10 nappal korébban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elbzetes kozos megegyezés alapjén keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkak
vonatkozéasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényet
irdsban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Véllalkozénak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatéridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban atadni. A terileten viz- €s
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet dtadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Véllalkozo részére a
szerzbdésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabbé igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon belil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozo6i igény alapjin tervezdi
mivezetést biztositani.
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9 Megrgngg!ﬁ jogai

9.1  Megrendeld Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébél, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozdan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak,

9.2 Megrendelé garancialis, Szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel8k:
Megrendeld részéré]:
Teljes kortien: Jarasi Lasz16 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezeté
Babusa David csoportvezets
Tinelly Zsolt miiszaki ellenér

Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérél:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatdsagi tag, vezerigazgatd helyettes
Helyszini képvisel6: Lészlé Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: Easzloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a murnka teljesitését akadalyoz6 koriilményekrs] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkoz6nak a Megrendel§ utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes Jjelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasit4st ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentdciéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra &s anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

11 Jelen szerzédésben é&s mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk

rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodés rendelkezései az iranyaddak.
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8. oldal, osszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, annak elolvasasa ¢€s
megértése utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. majus 02.

“ Megrendel Vallalkozo

Mellékletek:
1.sz&mu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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