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Villalkozasi Szerzédés L O HK | H (ot

amely 1étrejétt az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rdzsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet0 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovédbbiakban: »;Megrendel”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezet
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkots utca 22.
adoszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbauk ft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszédmlaszdma : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,»¥allalkoz6”)

- Megrendelé és Vallalkozé egylittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

1 A szerz6dés tirgva

Megrendel6 ,,.Laké és vegyes rendeltetésii cpiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonboz6 épitési beruhdzasnak minGsild €pitési,- helyreallitasi - és
altaldnos javitadsi munkélatok vegzése — keretmegéllapodss® targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-én kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

08/2018 sorszdmon a Budapest VI. keriilet Teréz kérut 27. I/1. Ifjusagi és e
Gyermekfogaszat 2018. évi karbantartési munksik targyban, )

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevs (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzodés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott ¢pitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.
osztaly minGségben torténé elvégzését.
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2 A szerzb6dés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértekben ¢€s
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkaterilet atadasa: 2018. 05. 30.
Befejezési Hataridé:  2018. 06. 29.

4 Vallalkozéi dij

A véllalkozéi dij elszamoléasara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kertl sor, a
Vallalkozé ajanlatiban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvedelmi koltsegeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalekkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllaldsi arban éllapodnak

meg:
Anyag és dij dsszesen: 1.819.912,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 181.991.-Ft
AFA vetitési alap: 2.001.903,-Ft
AFA 27%: 540.514.-Ft
Brutto ar: 2.542.417,-Ft

azaz brutté kétmillié-6tszaznegyvenkétezer-négyszaztizenhét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
6sszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a muszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezéardsra kerdilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolésa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentici6 (rész-, és vég 4tadas-dtvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi Jjegyzbkonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirdsainak megfelel6en
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irdsoknak megfeleléen forintban killitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkoz6 véllalja a sziikséges adatszolgéltatisokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idOpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adbigazolds vagy szerepel a
koéztartozdsmentes adéz6i adatbézisban).

Viallalkozé kotelezettségei

Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az dltalanos-, a szakmai-, a munka- &s a
balesetvédelmi, valamint a tfizrendészeti szabalyokat és elSirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomaésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgdlé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemeldsi szabalyzatat. A Villalkoz6 koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1év6 fak 6s cserjék szakszeri védelmérsl
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az éltala okozott kérokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni, Az
cpitési id alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel5t minden karté] és pert6l.

A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Villalkoz6 és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrGhaté magatartssabél fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet Atadas-atvételts] a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig
epitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idéjarasi koriilményeket.

Villalkozd garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdséggal
szemben. A Villalkozé6 a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaerst alkalmazhat,

Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtad4sinak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes éllapotban, €s azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben rogziteni hataridére atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idopontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra keriil6
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel mindségben késziilt el.

A Villalkozd6 a munkat atadas-atvételi eljardas keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszeriiségének megallapitasdhoz  sziikségesek. Hatdriddben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezd6dstt. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendeld kételes az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Vallalkozd készre jelentését kdvetd 8 napon beliil kitlizi. Az dtadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendels koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fenndllnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel$ a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétladsa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hi4ny all fenn, és
azok elharitdsa, kijavitisa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitis alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az 4tadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozd hibés, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hiusitani (atvétel megtagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
e megvalosuldsi dokumentéci6 2 példanyban,
e tanusitvanyok,
e garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
e fotodokumentaciok
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6.12 Villalkozé az éltala elvégzett munka min8ségéért koteles a hatalyos Jjogszabalyokban

eldirt szavatossagot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadds-4tvétel lezérdsanak idépontja. Tovébbé a vonatkozd keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridg) véllal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordo vazak, fodémek (burkolatok, dlmennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatérold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiill a szerelt kiilsg
térelhatarol6 falszerkezetek kivételével); szellozOkiirték, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épliletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozo6 kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
becpitésére, beszerclésére és az azok 1étrehozésindl felhasznalt egyes termékeire é&s
anyagaira. 5 €v kotelezé alkalmassigot vallal (mint a jotallasi idét meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid) a  Véllalkozé6 minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet epitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.
A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendelé frasban
ertesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatdrid6re nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozé kételes felelgsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerz6déskotds idépontjaig a Megrendels
részére atadni.

6.14 Villalkoz6 kiteles a Megrendeld 4ltal elrendelt pétmunkét elvégezni utdlagosan torténd
elszamolés alapjan, a szerz6déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen besrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlataban szereplé rezsi
oradfjak képezik az elszdmolés alapjat. Minden ilyen médositds a Kbt. elbirasaival
dsszhangban tdrténhet.

6.15 Vallalkoz6 jelen szerz8désben foglalt hatéridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hétranyokért, amelyek a Megrendelst a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Villalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-dnak megfelel6 kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzédéses
ellenértekének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztdsidbol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztdsdbdl ered6 késedelem esetén a Megrendel6 a szerz6déstél azonnali hatallyal
elallhat,

6.17 Vallalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbol
kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi k6tbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés netto értéke.
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6.18 Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonuldsi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitbanyagot és egyéb eszkdzdket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsétott terilleten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szdarmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Villalkozo koltségére a szemetet elszéllittatja.

6.19 Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagités-, €s
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

7 Villalkozé jogai

7.1 Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységeért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kételes az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivéant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

elétt Megrendel6nek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

7.2 Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellenr altal 4tvett és igazolt munkéra a
szerzddés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szdmléat benyujtani.

7.3 Vallalkozod jogosult elbteljesitésre. Az elSteljesitésr6l a Megrendel6t el6zetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

7.4 Vallalkozé jogosult tervezéi miivezetést kémi a Megrendel6tél, azon munkék
vonatkozaséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjelolésével - kell bejelentenie.

8 Megrendeld kitelességei

8.1 Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjdban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas A4llapotban &tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehet6séget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési napldt legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

8.2 Megrendeld a munkateriilet atadasanak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Villalkozo részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezoi miivezetést.

8.3 Megrendeld koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

8.4 Megrendeld koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a

miiszaki ellendérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi
milvezetést biztositani.
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Megrendelé jogai

Megrendel$ Vallalkozé késedelmes veégteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Viallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Gsszegébdl, mint jogos pénzigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoéan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendelé garancialis, szavatossagi €s kotelezd alkalmasségi jogait a Ptk. elbirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megéllagodfigog

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendeld részérol:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgaté
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztilyvezetd
Babusa Dévid csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkoz6 részérél:

Teljes korten: Hubert Ferenc tigyvezet6
Helyszini képvisel: Hubert Ferenc tigyvezet

Cime: 1193 Budapest, Kényvkésts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozd koriilményekrél egymast

10.3

10.4

11

12

irasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozénak a Megrendel® utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miszakilag nem megfelel§ utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacidban szerepld megolddsok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 frasos elfogadasat kivetéen jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegéllapodés rendelkezései az irdnyadoak.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utdn négy példanyban irték ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest 2018. majus 7.

HU
Eottloer 5 520!&6:5555“”
N "Budapdst, Kanyvksts I, 22,

IR (5. TR S TEET IS A, $a s dmﬂ! 12026704548 -+ - -

Megrendelo Vallalkozo

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentécio
3.sz4mu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata




