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Viallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (muszaki osztély)
szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel4”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkotd utca 22.
adoszéma : 12626704-2-43
cégjegyzékszadma : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Véllalkoz6”)

- Megrendel6 és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A szerz6dés tirgya

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, killonboz6 épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyredllitasi,- €s
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegéllapodds” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
mércius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel6
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

09/2018 sorszamon a Budapest VI. Keriilet Izabella u. 42. Védéndi Szolgalat 2018.
évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentici6 és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan kerdil sor a jelen
szerzOdés megkotésére.

Megrendel jelen szerzOdés alapjan vallalkozésba adja, Vallalkoz6 elvallalja az
ajanlatkérési dokumentéciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.
osztalyd mindségben torténd elvégzeset.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentaciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozéaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

Munkateriilet atadasa: 2018. 05. 30.
Befejezési Hataridé:  2018. 07. 02.

Villalkozoi dij
A vallalkoz6i dij elszdmoléséra és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keril sor, a

Vallalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységér (anyagkdltség, €s dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalésitdsénak teljes
koltségét. Az egységéar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot é€s illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a
hibajavitas koltségeit, az Aagazati €s egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszert
hasznélatéhoz szitkséges minden munka megvalositasat, azaz a végzend6 munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij 6sszesen: 3.425.106,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 342.511.-Ft
AFA vetitési alap: 3.767.617,-Ft
AFA 27%: 1.017.257.-Ft
Brutté ar: 4.784.874,-Ft

azaz brutté négymillio-hétszaznyolcvannégyezer-nyolcszazhetvennégy forint.

Fizetési feltételek

Felek megaéllapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerzddés 7.2. pontjéval
Osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthatd be, ha a muszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel0 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak beny(jtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szdmlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel eseteén is),
Vallalkozési Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Viéllalkozo a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasdval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véallalkoz6 bankszamléjéara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIIL torvény (Kbt.) 135. §
(D-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) €s az egyéb
eloirasoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Viéllalkoz6 vallalja a szlikséges adatszolgéltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idOpontjatél
szadmitott 30 napnil nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes addzoi adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabédlyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi €s lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszerli védelmérol
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokert. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyz6konyvet kell felvenni. Az
épitési 1do alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkozé a Megrendel6t minden kartél és pertdl.

A Vallalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadd kérat, amely a Vallalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohato magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezardsaig
épitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jédban
tartani. Az ¢épitési naplod tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
Iétszamot €s az iddjarasi korilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendeldvel €s valamennyi hatosaggal
szemben. A Vallalkozé6 a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaer&t alkalmazhat.

Vallalkozo6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok €s eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz6désben rogziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozd koteles a megvalésitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6é részére
jovahagydsra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytijtani, még a tényleges beépités id6pontja elott, Megrendeléi jévdhagydsra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards iddpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a muszaki ellen6r az eltakarasra kertild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat kltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarésra keriilé6 munkarész megfeleld min6ségben késziilt el.

6.10 A Vallalkozd a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendel6nek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszertiségének megallapitdséhoz  sziikkségesek. Hataridoben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén belil megkezdodostt. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerzédés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal koribban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az 4tadas-atvételi
eljarast legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kévetd 8 napon beliil kitlizi. Az 4tadés-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni €s lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezd6 napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka éatvétele olyan
hiba, hidnyossig miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszer(i hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elhéritdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az Atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki 4tadas-atvétel a Villalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo6 eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé koteles a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni €és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményet,

e megvalosulsi dokumentéci6 2 példanyban,
e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzOkonyvek, stb.

e fotédokumentaciok
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Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hénap) véllalni, melynek kezdési id6pontja a
miiszaki 4tadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozd keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Vallalkoz6 10 év kotelezd alkalmassdgot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordd- és térelhatdrold
szerkezetek (burkolatok, feliilletképzések, nyilaszarok nélkiill a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szellozokiirtok, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba kertil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez6 alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladéd
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridd) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasandl felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jétallasi és a szavatossdgi id6 alatt fellépé hianyossagokrdl Megrendelé irdsban
értesiti a Véllalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozd a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmerilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozd koteles felelosségbiztositasi szerzOdést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerz0déskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzOdéses oOsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozo jelen szerz6désben foglalt hataridok be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettdé véallaldsi 4r napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasadbol kovetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendel6 a szerzodéstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Véllalkoz6 koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrol (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabbd koteles a sajat tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegyijteni €s a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Véllalkoz¢ a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozd jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivént
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

elétt Megrendelének irasban bejelenteni, Gsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal atvett €s igazolt munkdara a
szerzOdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Vallalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendel6t eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
eldzetes k6z6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tsl, azon munkék
vonatkozasédban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerzodés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban étadni. A teriileten viz- ¢&s
dramvételezési lehetséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet atadasdnak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagydassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon belul.

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a

milszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjdn tervezdi
miivezetést biztositani.

BTl e,
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Megrendelé jogai

Megrendel6 Vallalkozo6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztisabdl kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai

szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megillapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendel6 részérdl:

Teljes koriien: Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Babusa David csoportvezet
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes korlen: Hubert Ferenc tigyvezetd
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc ligyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Kényvkoto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozé koriilményekr6] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Véllalkozonak a Megrendel6 utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok és anyagok helyett méas
azonos vagy jobb muszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irdsos elfogadasat kvet6en jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzddés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irtdk ala.
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8. oldal, dsszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. majus 7.

.............. N Ry
Megrendeld 7, Véllalkozo

Mellékletek:
1.szaml melléklet: Ko6zvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



