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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Lasz]6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszim: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztaly)
szamlavezet0 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendel$”)

masrészrél

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatéségi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
adoszama : 25121254-2-42
cégjegyzékszédma : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezeté hitelintézet: Budapest Bank
bankszamlaszdma : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozé (a tovabbiakban: »» Yillalkoz6”)

- Megrendelé és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén »Felek” — kozitt az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés tirgya
Megrendel6 ,Laké és vegyes rendeltetésii ¢piileteken illetve kozépiileteken, tovabbé
kozteriileteken, kiilonbdzé €pitési beruhdzasnak minésiilé €pitési,- helyreallitasi,- és
dltalinos javitasi munkélatok vegzése — keretmegéllapod4s” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE—16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel
egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105, § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

10/2018 sorszamon a Budapest VL. ker. Sziv u. 16. Haziorvosi rendelé feldjitisa
targyban,

Az eljaras eredményhirdetését kévetben az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozésba adja, Vallalkozs elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatérozott ¢pitési beruhdzasnak minésiilé munkak I.
osztalytl minGségben torténd elvégzését.
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2 A szerzodés terjedelme

Véllalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciét és az annak részét képezd Milszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapesolatos idopontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 05. 28.
Munka befejezési hatarideje: 2018. 08. 16.

4 Villalkozéi dij

A viéllalkoz6i dij elszamoldséara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keril sor, a
Véllalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezo koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a muszaki tartalom megvalésitasinak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az A4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6ddé Felek az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl
sz616 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet kotnek ki.

A vallalkoz6i dij mértéke:

Anyag és dij Osszesen: 50.978.024,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 5.097.802.-Ft
AFA vetitési alap: 56.075.826,-Ft
AFA 27%: 15.140.473-Ft
Brutto ar: 71.216.299,-Ft

azaz brutt6 Hetvenegymilli6-kétszaztizenhatezer-kétszazkilencvenkilenc forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
dsszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentdcié (rész-, és vég atadés-4tvéte]
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi Jegyzdkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a részszamla és végszamla esetében a szamvitelj és AFA torvény
el6irdsainak megfeleléen kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolsst
kévetben, a teljesitésigazolds és a mellékletek csatolasaval.

Megrendelé a ben ijtott és elfogadott, forintban kiallitott szamlat az 5.2. pontban
meghatérozott mellékletek megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz bankszaml4jra, a

nem regebbi nemleges egyuttes adoigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes adézoi
adatbézisban).

Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapjéan a tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld mértékii eldleget igényelhet, A
Megrendel§ az elbleget a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint
a Vallalkoz6 altal kibocsatott szimla alapjan, legkésébb az €pitési munkateriilet
atadasat kévetd 15 napon beliil fizeti meg,

Viallalkozé kﬁte!ezettségei

Villalkozé koteles az stvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat &s elirasokat folyamatosan

gondoskodni.

A Villalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kéareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
€pitési idé alatt a fenti karesemények miatt crvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozé a Megrendelét minden kartol és pertél.

A Véllalkozé megtériti a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibd] fakadd kérat, amely a Vallalkozé &s alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felréhatd magatartasabol fakad.
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6.4 Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtd] a miliszaki atadés-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az id6jarasi koriilményeket.

6.5 Villalkozé garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendeldvel €s valamennyi hatésaggal
szemben. A Vallalkozé a munkélatokra csak a technologidban jartas, szakkeépzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 Vallalkozd koteles a munkat a Megrendelé 4ltal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idépontjéban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szitkségessé teszi),
szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz8désben régziteni hataridore atadni.

67 Vallalkozé kételes a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi milhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyéasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakardsra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napléban
kételes a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfelel6ségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo6 elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

610 A Vallalkozé a munkdt 4atadds-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerz6désszerliségének  megallapitisdhoz  szikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes éatadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjdban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezd6dstt. A Vallalkoz6 koteles a munkéat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megeldz6 — legalabb —
8 nappal korabban irdsban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Vallalkozo készre jelentesét kévetd 8 napon beliil kitiizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités iddpontja az éatadas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendelé a munkét atveszi. Nem tagadhato meg a munka atvétele olyan
hiba, hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany &ll fenn, és
azok elhéritisa, kijavitisa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitads alatt nem lehet hasznélatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadds-dtvétel a Véllalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett dtadés-atvételt meg kell
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hitsitani (4tvétel megtagadasa) €s az 4tadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozo kételes a miiszaki atadds-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovdbba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
® miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumenticid 2 pé€ldanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotédokumentaciok

Villalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és j6tallast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezardsanak id6pontja. Tovabb4 a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelez6 alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek  (burkolatok, feliletképzések, nyildszarok nélkil a szerelt kiilsé
térelhatérold falszerkezetek kivételével); szellézokiirtok, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csovezetékek,
talajba keriil (a szabadon vezetett epliletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozdsanal felhasznAlt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kételezd alkalmassdgot véllal (mint a jotallasi idét meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési hatarids) a  Vallalkozé minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet cpitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasan4l felhasznalt egyes termekeire és anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi id6 alatt felléps hianyossagokrél Megrendel8 frasban
értesiti a Vallalkozét. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, Ugy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
kéltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé kételes felel6sségbiztositasi szerzGdést kétni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendels
részére atadni.

Véllalkozo kételes a Megrendel$ 4ltal elrendelt pétmunkét elvégezni utdlagosan térténd
elszémolds alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési naplo, Villalkozé tételesen bearazott kéltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolds alapjat. Minden ilyen médositis a Kbit. eldirdsaival
Osszhangban térténhet.
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Vallalkozo6 jelen szerz6désben foglalt hatdridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi ar napi
0,5%-4anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités netté szerzOdéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkoz6
mulasztisabdl kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztasabdl eredd késedelem esetén a Megrendel a szerz6déstdl azonnali hatéllyal
elallhat.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerzodés nettd értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztantartisarol nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Villalkozd koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagités-, es
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozo jogai

Villalkoz6 jogosult alvallalkoz6 igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendeldnek irasban bejelenteni, 8sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr 4ltal 4tvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatéarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Véllalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendel6t elézetesen,
Jegalabb 10 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
eldzetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Viéllalkozoé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozo igényet
frasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez$ megjelolésével - kell bejelentenie.

Mesgrendeld kitelességei

Megrendeld koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szereplo
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban &tadni. A fterilleten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozo 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.
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Megrendelé a munkateriilet atadaséanak idépontjaban tovabbi 3 peldany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozé részére a
szerzodésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozé 4ltal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellen6rizni és Jjovéhagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozé részére
visszajuttatni, 8 napon belil.

Megrendels koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
muszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos villalkoz6i igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendels Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel6 garancialis, Szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirésa;
szerint jogosult Véllalkoz6 felé érvényesiteni.

éb megilla asok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:

Megrendeld részérdl:
Teljes kértien: Jarasi Lasz16 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Kocsis I1dik6 f6mérnsk
Sarkar Nirmal fdosztalyvezeté-helyettes
Kocsis Lajos intézményi referens
Tinelly Zsolt miiszaki tigyintéz$

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740
Vallalkoz6 részérd]:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, i gazgatdsagi tag, vezérigazgaté

Saghy Zsanett, i gazgatosagi tag, vezéri gazgato helyettes
Varga Tibor, igazgat6sagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képvisel6: Lész]6 Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail; laszloattila@bastvamillenium.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozé koriilményekrs] egymast

irdsban haladéktalanul értesitik.
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8. oldal, 6sszesen: 8

103 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadésat kovetden jogosult.

11 Jelen szerzédésben &s mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgél6 keretemegéllapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvassa ¢s
meggértése utin négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. majus 25.

BASTYA WKLLLEN—EUYH ZRT.
: Budapest, Czirdki u. 2 32.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevo ajanlata
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