hon o Co(Rok.

Vallalkozasi Szerz6dés

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli :
székhely:
adoszam:
cégjegyzékszam:

telefon:
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.

bankszamlaszama :

Jarasi Lasz16 Farkas vezérigazgato
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
12098336-2-42

01-10-042987

+36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)

16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels”)
masrészrol

Hufer-Bau Kift.
képviseli:
székhelye :
adoszama :
cégjegyzékszama :

telefon:

fax:
e-mail:

Hubert Ferenc tigyvezetd
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22520 H[Vorg.

1193 Budapest, Kényvkotd utca 22.

12626704-2-43
01-09-695624
+36-20/341-0974
+36-1/293-9709
huferbaukft@gmail.com

szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank

bankszdmlaszama :

12011911-01346838-00100000

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek”

1

szerzodés targva

— kozott az aldbbiak szerint:

Megrendeld ,,Laké €s vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kdzépiileteken, tovabba
kozteriileteken, killonbozd épitési beruhazasnak mindsiilé épitési- helyreallitasi - és
altalanos javitdsi munkdlatok vegzese — keretmegallapodds™ targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegillapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

12/2018 sorszamon a Budapest V1. keriilet Bajza u. 46. Kincseskert Ovoda 2018. évi
karbantartasi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen

szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerz8dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentdciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak 1.
osztalyt minéségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Véllalkoz6 az Ajdanlatkérési Dokumentdaciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulményozta €s ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadésa: 2018. 06. 18.
Befejezési Hataridé:  2018. 07. 17.

Villalkoz6i dij

A vallalkozoi dij elszamolaséra és kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képez6 koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszert
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtiasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi 4rban éllapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 12.957.801,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 647.890.-Ft
AFA vetitési alap: 13.605.691,-Ft
AFA 27%: 3.673.537.-Ft
Bruttoé ar: 17.279.228,-Ft

azaz brutt6 Tizenhétmillio-kétszazhetvenkilencezer-kétszazhuszonnyolc forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezérasra kertilt,
és a Megrendel$ kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlédk mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4ataddsi dokumentacié (rész-, és vég 4atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-4tvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elSirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel$ a benyujtott és elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamléjara, a jogszabéalyoknak (2013. évi V.,
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozo véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Toérvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkoz6 kotelezettségei

Vallalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgéld
intézmény bels6 munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Villalkoz6 koteles a
rendelkezésére bocsatott terliletén 1év0 fak €s cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyrél haladéktalanul jegyzékdnyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pert6l.

A Vallalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibOl fakadd karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozok
széndékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozé kételes a munkateriilet atadds-atvételtél a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot €s az 1d6jarasi korilményeket.

Véllalkoz6 garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer6t alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idépontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzodésben rogziteni hataridoére atadni.

Vallalkozé koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges be€pités idépontja elétt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelének, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitdsdhoz  szilkségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridoén beliil megkezdodott. A Vallalkozo kételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6zo6 — legalabb —
8 nappal kordbban irasban készre jelenteni. Megrendelé kételes az atadas-atvételi
eljarast legkésébb a Vallalkozd készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennéllnak. A teljesités idGpontja az Aatadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és p6tlisa nem akadilyozza
meg a rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és
azok elharitasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hiusitani (atvétel megtagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé koteles a miszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez0i nyilatkozatokat megtenni, tovabb4 4tadni az alabbi dokumentumokat:
muszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megvaldsulasi dokumentaci6 2 példanyban,

tanusitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzokonyvek, stb.

fotédokumentaciok
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Villalkozé az altala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatdlyos jogszabalyokban
eléirt szavatossagot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki 4tadés-atvétel lezarasanak iddpontja. Tovabba a vonatkoz6 keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Villalkozo 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idot
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatarids) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordo- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiill a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtok, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beé€pitésére, beszerelésére €s az azok létrehozdsanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassdgot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid6) a  Villalkoz6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrdl Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hatdridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Osszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozo6 kételes feleldsségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzddés ideje alatt
érvényben tartani €s a kétvény madsolatat a szerzGdéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszdmolds alapjan, a szerzddéses oOsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozoé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen médositdas a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

Véllalkozé jelen szerzddésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
kdrokért, hatrdnyokért, amelyek a Megrendelét a Véllalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Véllalkozd
mulasztdsabdl eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerzddést6l azonnali hatéllyal
elallhat.

Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés nettd értéke.

A 5 -
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Villalkozo kételes sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tdrolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan &sszegytjteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szilkséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelét terheli.

Villalkoz6 jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelonek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo jogosult az elvégzett €s miiszaki ellendr altal atvett €s igazolt munkara a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Villalkozo jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes kdzds megegyezés alapjan keriilhet sor.

Villalkozd jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kitelességei

Megrendel6 koteles a munkatertiletet a Vallalkozdénak a szerzddés 2. pontjaban szerepld
hatiridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A teriileten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet dtadasanak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel6é koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a

muszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezdi
miivezetést biztositani.

4/:14{/(';._/‘22"/‘:-“"‘
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9  Megrendel§ jogai

9.1 Megrendeld Véllalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztisabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegéb6l, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjédban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.

10 Egyvéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérol:

Teljes koriien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztilyvezetd
Babusa David csoportvezet
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérol:

Teljes kortien: Hubert Ferenc tigyvezet6
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc tigyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Konyvksto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akaddlyozé koriilményekrdl egymadst
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

10.4 Villalkozo jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegéllapodas rendelkezései az iranyadéak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.

g/u(\"l@_j/ﬁ/

\



8. oldal, 0sszesen: 8

13 Jelen szerzddésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. méjus 28.
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Megrendelé _—— Adbszamy AR A

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentaciod
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata
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