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1. oldal, 6sszesen: 8

Villalkozasi Szerzédés JUEL| Y |k

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jaréasi Laszl6 Farkas vezérigazgat6
székhely: - 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztély)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tligyvezet
szekhelye : 1193 Budapest, Konyvko6to utca 22.
adoszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszdma : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkozé”)

- Megrendeld és Villalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az aldbbiak szerint:

1 A szerzddés tirgya

Megrendel6 ,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabbé
kozteriileteken, kiilonboz0 épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitdsi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegillapodas” targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

14/2018 sorszamon a Budapest VI. keriilet Sziv u. 19-21. Téth Aladar Zeneiskola
2018. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkstésére.

Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatdrozott épitési beruhazasnak mindsiild munkak 1.
osztalyt mindségben torténd elvégzését.
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A szerzodés terjedelme

Véllalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezé Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvéarhat6 gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 06. 25.
Befejezési Hataridé:  2018. 08. 17.

Villalkoz6i dij

A vallalkozoi dij elszamoléasara €s kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a
Viéllalkozé ajanlatdban szerepld, €s a jelen szerz6dés mellékletét képez6 koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozd komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadés-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az é4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtdsaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban 4llapodnak
meg:

Anyag ¢és dij 6sszesen: 15.237.080,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 761.854.-Ft
AFA vetitési alap: 15.998.934,-Ft
AFA 27%: 4.319.712-Ft
Brutto ar: 20.318.646,-Ft

azaz brutté Hiszmillié-haromszaztizennyolcezer-hatszaznegyvenhat forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamléak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentaci6 (rész-, és vég atadéds-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadés-atvétel esetén i8),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég 4tadds-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozé a végszdmla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirdsainak megfelelgen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendelé a benytijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajéra, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irdsoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kivetben fizeti meg.
Villalkozé vallalja a sziikséges adatszolgéltatisokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes adoigazolas vagy szerepel a
kéztartozdsmentes ad6zoi adatbéazisban).

Villalkoz6 kﬁtelezgttsg’ge!'

Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi €s betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsédtott terilletén 1év8 fik &s cserjék szakszerl védelmérsl
gondoskodni.

A Vallalkoz6 felel az 4ltala okozott kérokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyré]l haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
¢pitési id0 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkozé a Megrendel6t minden kérté] és pertdl.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakado karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szand€kos, gondatlan, szakszertitlen vagy egy¢bkeént felrohaté magatartédsabél fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadds-atvételts] a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig
¢pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
Iétszamot és az id6jérasi koriilményeket,

Villalkoz6 garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Véllalkozé a munkalatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerst alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a munkat a Megrendel§ altal készitett és a munkateriilet atadasanak
1d6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szlikségessé teszi),
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szakértoi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes é&llapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel0 részére a szerzédésben rogziteni hataridére 4tadni.

Vallalkoz6 koteles a megvaldsitashoz szitkséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példinyban a Megrendeld részére
jovahagyésra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jévahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elbtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az é€pitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl €rtesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendelo kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keri{il6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkit atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszeriiségének megallapitasahoz  sziikségesek. Hataridoben teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddstt. A Vallalkozd kdteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hataridt megelz6 — legalabb —
8 nappal korabban irdsban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésobb a Vallalkozo készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitiizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld kételes a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadélyozza
meg a rendeltetésszer(i haszndlatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny &ll fenn, és
azok elhdritasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett 4tadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Véllalkozd
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni €s azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsuldsi dokumentécio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotodokumentéciok
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6.12 Vallalkoz6 az &ltala elvégzett munka minbségéért koteles a hatalyos Jjogszabélyokban

elbirt szavatossagot és jotallast (24 hénap) véllalni, melynek kezdési id6pontja a
muszaki atadas-4tvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegaéllapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kételezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridé) véllal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordo vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek  (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarék nélkiill a szerelt kiilsd
térelhatarolé falszerkezetek kivételevel); szellozokiirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba kertil6 (a szabadon vezetett Cpiletgépészeti csbvezetékek kivételével) vezetékek;
az €pitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsd létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozdsanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év koételez$ alkalmassagot vallal (mint a jotallasi id6t meghalad6
szavatossagi  igényérvényesitési  hatdridé) a  Vallalkozé minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet ¢pitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasdnal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.
A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Véllalkozot. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendel§
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozo6 kételes felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény madsolatat a szerzédéskotés id6épontjaig a Megrendel§
részeére atadni.

6.14 Vallalkozé kételes a Megrendels altal elrendelt pOtmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzddéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplo, Véllalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajénlatdban szereplé rezsi
oradfjak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eldirasaival
Osszhangban torténhet.

6.15 Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridsk be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Véllalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfelel6 koétbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztdsabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghalad6, a Vallalkozé
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendelé a szerz6désté] azonnali hatéllyal
elallhat.

6.17 Vallalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol

kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Villalkozasi szerz6dés nett6 értéke.
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6.18 Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrol (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitbanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovdbba kdoteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Vaéllalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

6.19 Az épitési beruhazas teljesitésé¢hez sziitkséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

7 Villalkozd jogai

7.1 Vallalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjdért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

7.2 Vallalkozd jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

7.3 Vallalkozé jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésrél a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elozetes kozos megegyezés alapjan kertilhet sor.

7.4 Vallalkozd jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkéak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

8 Megrendeld kitelességei

8.1 Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozdnak a szerzddés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas é&llapotban 4tadni. A teriileten viz- ¢&s
aramvételezési lehet6séget biztosit. A Véllalkozéd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo €pitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, €s kimutathatdé modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

8.2 Megrendelé a munkateriilet dtadasanak idopontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzddésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

8.3 Megrendel6 koteles a Vallalkozd 4altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

8.4 Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a

miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjén tervezoi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendelg” jogai

9.1 Megrendelé Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az, bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztésabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla 0sszegébél, mint jogos peénziigyi kévetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerz0dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendels garanciélis, szavatossagi és kételezo alkalmasségi jogait a Pik. elbirasai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni,

10  Egyéb meggllagggg’sok

10.1 Nyilatkozattételre Jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel§ részérsl:

Teljes koriien: Jarasi Laszlé Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Babusa D4vid csoportvezets
Cime: Terézvarosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740

Véllalkozd részérl:

Teljes kértien: Hubert Ferenc tigyvezets
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc lgyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkéts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo korilményekrs] egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miiszakilag nem megfelels utasitast ad.

104 Villalkozé jogosult a dokumentacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett m4s

11 Jelen szerzédésben é&s mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Pik:
rendelkezései és a Kbt. vonatkozo; szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkdotésének
alapjaul szolg4lo keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezit, annak elolvasisa &s

\



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzbdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. junius 04.
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Vallalkozo™

Mellekletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas

2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamt melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



