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Villalkozasi Szerzédés

amely 1étrejott az egyrészrél a

Terézvirosi Vagyonkezel§ Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezeérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 136 1 301-6751 (miszaki osztaly)
szémlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt,
bankszdmlaszéma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendelé”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft,
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezets
székhelye : 1193 Budapest, Kényvkots utca 22.
adészdma : 12626704-2-43
cegjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszéma : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkoz6 (a tovébbiakban: »Vdllalkoz6”)

- Megrendelé és Vallalkozé egylittes emlitése esetén , Felek” — kdz6tt az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targva

Megrendels ,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbszs €pitési beruhdzasnak mindsiils épitési,- helyreallitasi - &s
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kézbeszerzési eljarast folytatott e a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

15/2018 sorszdmon a Budapest VI. keriilet Virosligeti fasor 4-6. Derkovits Gyula
Altalinos Iskola 2018. évi karbantartisi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivis, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajéanlattevd (Vallalkoz6) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére,

Megrendel8 jelen szerzfdés alapjan viéllalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatérozott épitési beruhdzésnak minésiils munkdk I.
osztalyti mindségben térténs elvégzését,

~ ‘29 [fjhﬁ U?” —



2. oldal, Gsszesen: 8

2 A szerz6dés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdcict és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciét megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges meértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkatertiilet atad4sa: 2018. 06. 25.
Befejezési Hatarid6:  2018. 08. 17.

4 Villalkozdi dij

A vallalkozéi dij elszamolaséra és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlatiban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képez koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapesolatban felmeriild
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az tadds-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az 4agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerl
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alébbi véllalasi arban éllapodnak

meg:
Anyag €s dij Osszesen: 23.044.220,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 1.152.211-Ft
AFA vetitési alap: 24.196.431,-Ft
AFA 27%: 6.533.036,-Ft
Brutté 4r: 30.729.467,-Ft

azaz brutté Harmincmillié-hétszazhuszonkilencezer-négyszazhatvanhét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
dsszhangban résszamla is benytjthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nydjthatd be, ha a miiszaki atadés-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasénak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamldk mellekletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazoléasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzddés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadsi dokumentécié (rész-, és vég Aatadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég dtadds-atvétel esetén is).

5.3 Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

5.4  Vallalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény elbirdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szémlat nytjthat be a teljesitésigazolést kovetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasival.

5.5 Megrendel6 a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajéra, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el8irdsoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozé vallalja a sziikséges adatszolgéltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés 1d8pontjétél
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

6 Villalkozé kotelezettségei

6.1 Vallalkozo kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat €s el8irdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi &s betartja a munkateriiletiil szolg4lé
intézmény belsé munkavédelmi és tizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén Iévé fak és cserjék szakszerli védelmérsl
gondoskodni.

6.2 A Villalkozé felel az altala okozott kérokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokényvet kell felvenni. Az
epitési id0 alatt a fenti kdresemények miatt ervényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozé a Megrendelst minden kart6l és pertol.

6.3 A Vallalkoz6 megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltséget, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib8l fakado karat, amely a Véllalkozé és alvallalkozék
szdndékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyebként felrohatd magatartasabol fakad.

6.4  Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadés-atvételtd] a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig
epitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi napldt vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az idGjarasi koriilményeket.

6.5 Vallalkozé garanciat vallal a dolgozoéiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégiaban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetti munkaerst alkalmazhat.

6.6 Vallalkozo koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértbi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes édllapotban, és azt tizemelésre
alkalmas 4allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben rogziteni hatariddre atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintékat
benyujtani, még a tényleges beépités idopontja elott, Megrendeldi jovahagydsra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkoz6 az €pitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfelel0ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megdllapitdsdhoz sziikségesek. Hatariddben teljesit a
Vallalkozo6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezd6dott. A Véallalkozé koteles a munkat
a jelen szerz8dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban irasban készre jelenteni. Megrendel koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésobb a Vallalkozé készre jelentését kdvetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezérni, amely
alapjan a Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idOpontja az atadéas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka éatvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadélyozza
meg a rendeltetésszert hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és
azok elharitasa, kijavitasa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem
mind&sithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Véllalkozé hibés, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkoz6 eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkoz6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni €s azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsuldsi dokumentécio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentéacidk
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6.12 Vallalkozé az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatélyos jogszabélyokban

eldirt szavatossagot és jotdllast (24 hoénap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
milszaki atadés-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozd keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Véllalkozé 10 év kételezd alkalmassagot (mint a jotallasi id6t
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatéridé) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozisi szerkezetek; teherhordd vézak; fodémek (burkolatok, 4lmennyezetek,
bevilagitok nélkill: a szerelt f3démszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordé- és térelhatarolod
szerkezetek  (burkolatok, felilletképzések, nyilaszarék nélkil a szerelt kiilsd
terelhatérolé falszerkezetek kivételével); szelldz8kiirtdk, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések: épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az ¢€pitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilss létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez$ alkalmassigot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladéd
szavatossagi  igényérvényesitési hatdridd) a  Véllalkozé minden tovabbi
epliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozaséanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.
A jotallasi és a szavatossgi id6 alatt felléps hidnyossagokr6l Megrendelé irasban
crtesiti a Vallalkozét. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitdst hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Véllalkoz6 koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

6.13 A Vallalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzdés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény maésolatit a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendels
részére atadni.

6.14 Vallalkozo kételes a Megrendel§ 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszdmolés alapjan, a szerz8déses osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmoléds alapjat. Minden ilyen mddositis a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban torténhet.

6.15 Vallalkoz6 jelen szerz6désben foglalt hataridSk be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

6.16 Vallalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté véllaldsi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztasabol kovetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladé, a Villalkoz6
mulasztasabdl eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerzédésté] azonnali hatallyal
elallhat.

6.17 Vallalkozé kételes nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-o0s meghitsulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Villalkozo koteles sajat koltségén felvonulési [étesitményr6l (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabbéd koteles a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni €s a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez szikséges esetleges elektromos aram-, vilagitds-, €s
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozo jogai

Véllalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozodkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése

eldtt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, 0sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult eldteljesitésre. Az elSteljesitésrd]l a Megrendel6t eldzetesen,
legaldbb 10 nappal kordbban és {rasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag
elézetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezdi miivezetést kérmi a Megrendel6td]l, azon munkak
vonatkozéasdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényeét
irdsban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendelé kitelességei

Megrendel$ koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzodés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas A4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellen6rzi, €s kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet ataddsénak iddpontjdban tovéabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzddésben foglalt munkék maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a

miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdéi igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendgl('i jogai

9.1  Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztdsabol kdvetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébbl, mint Jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoéan a szerzdés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendel6 garancislis, Szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. el8irdsa
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapoddsok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendelé részérsl:

Teljes koriien: Jarasi Lasz16 Farkas vezérigazgat6
Muszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezeté
Babusa Dévid csoportvezets
Cime: Terézvéarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +3613016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozé részérsl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc iigyvezeté
Helyszini képvisels: Hubert Ferenc tigyvezets

Cime: 1193 Budapest, Koényvkéts u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesftését akadalyozd koriilményekrdl egymaést
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendels utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kiteles jelezni,
ha Megrendel jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel® utasitast ad.

104 Vallalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldédsok é&s anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irésos elfogadasat kovetden jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az irdnyadodak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyltt érvényes.

HUPERBAU
EpltSipart Senigitiets és Kereskedslm! KFT,
119 audapestni(onm&té w22-
“Rdészam: 12828704-243

..................................

Vallalkozd

Budapest, 2018. junius 11.

Megrendelo '

Mellékletek:
1.szamt melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.sz4mu melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata



