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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

1. oldal, 6sszesen: 8

961948k

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adOszam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezeto hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszadmlaszéma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

masrészrol ‘

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgato
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
adOszdma : 25121254-2-42
cégjegyzékszadma : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com

szamlavezet6 hitelintézet: Budapest Bank

bankszamlaszdma : 10103056-48856300-03004001

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

- Megrendelé és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés tirgya

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbdzd épitési beruhdzdsnak mindsiilé épitési,- helyreallitasi,- €s
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
mércius 28-4n kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

16/2018 sorszamon a Budapest VI. keriilet Szinyei Merse u. 7-9. Szinyei Merse Pal

Gimnazium 2018. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentacio és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen

szerz0dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.

osztalyd mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Viéllalkoz6é az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 07. 02.
Befejezési Hataridé:  2018. 08. 17.

4  Vallalkozdi dij

A vallalkozéi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajanlataban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés id6pontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas kéltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleldé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerli
hasznalatdhoz szilkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz0dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij 6sszesen: 17.427.511,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 871.376,-Ft
AFA vetitési alap: 18.298.887,-Ft
AFA 27%: 4,940.699,-Ft
Brutté ar: 23.239.586,-Ft

azaz brutté Huszonharommillio-kétszazharminckilencezer-6tszaznyolevanhat forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nywjthatd be, ha a miiszaki 4tadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

5.2 A szamldk benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, €s 4tadasi dokumentacid (rész-, €és vég atadas-atvétel
esetén 1s),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadéas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég dtadas-4tvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szamviteli és AFA t6rvény elbirdsainak megfelelen
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott €s elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkoz6 bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdese, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eloirasoknak megfeleléen forintban kiéllitott szamla kézhezvételét kdvetden fizeti meg.
Vallalkozo vallalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges egylittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkoz6 Kitelezettségei

Vallalkozo koteles az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el6irasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkozd tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsdé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén lévé fak és cserjék szakszeri védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az éltala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendel6t minden kartél és pertdl.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibll fakado kéarat, amely a Véllalkozd és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhatdo magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az iddjarasi koriilményeket.

Vaéllalkozé garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendeldvel €s valamennyi hatbsaggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetii munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet atadasanak
idopontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes éllapotban, €s azt izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben régziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkoz6 kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mithelytervek, €s elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jovahagyéasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.,

6.9 FEltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idOpontjéardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriil
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriild munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 A Vallalkoz6 a munkat atadds-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitdsdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes atadés-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozoé koteles a munkéat
a jelen szerzddés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megeléz6 — legalabb —
8 nappal kordbban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitiizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idOpontja az atadas-atvételi eljaras kezdé napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkéat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hianyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszer(i hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elhéritdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem
mindsitheté eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zéarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Villalkoz6 koteles a milszaki atadés-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba dtadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacid 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentéaciok

9\13 %é\%@



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

SR

5. oldal, ¢6sszesen: 8

Véllalkozd az éltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatdlyos jogszabalyokban
eldirt szavatossdgot €s jotallast (24 hdénap) véllalni, melynek kezdési idSpontja a
muszaki atadéas-atvétel lezarasanak idopontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kételez6 alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hataridd) véllal a teherbirdva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével), fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fliggdleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliilletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiils6
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szelldzokiirt6k, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba kertild (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csOvezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakozd kiils6 létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassagot vallal (mint a joétallasi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridd) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozo koltségére, a felmerilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo6 koteles felelosségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatat a szerzédéskotés iddpontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Véllalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt pdtmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolds alapjan, a szerzOdéses Osszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az
elszamolds alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Véllalkozo ajanlatdban szereplo rezsi
oradijak képezik az elszdmoléas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. elbirdsaival
Osszhangban torténhet.

Véllalkozé jelen szerzodésben foglalt hataridék be nem tartisa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozé koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-énak megfelel¢ kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Viéllalkozé 60 napot meghalado, a Vallalkozo
mulasztdsabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzddéstol azonnali hatéllyal
elallhat.

Viéllalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbol

kovetkezett be, a Megrendelonek 20 %-os meghitsulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan osszegyljteni €s a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozé a terilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Viéllalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazis teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, ¢s
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkoz6 jogai

Villalkozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelének irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozo jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzddés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésr6]l a Megrendeldt eldzetesen,
legaldbb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
eldzetes kzos megegyezés alapjan kertilhet sor.

Villalkozd jogosult tervezdéi mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez$ megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 kételes a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas éallapotban atadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési napldt legaldbb 8 naponként ellenédrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet ataddsdnak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Véllalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i milvezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd 4altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon belil.

Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a

miiszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezdi
muvezetést biztositani.

A
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9 egr elo jogai

9.1 Megrendel$ Véllalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztidsabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla Osszegébdl, mint jogos pénziigyl kodvetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6deés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelezo alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselék:
Megrendeld részérdl:

Teljes korlien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatod
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet6
Babusa David csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérél:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képviseld: Laszl6 Attila

Cime: 1163 Bp. Cziréki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriillményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentéicioban szerepld megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

11  Jelen szerzédésben ¢&s mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodés rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és
megértése utan négy példanyban irték ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamd melléklete van, melyek a szerz6dés elvéalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. junius 12.

A il il ZRT.
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Vallalkozt

Mellekletek:
1.szamd melléklet:  Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentéacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



