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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
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képviseli : Jarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
sz€khely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szdmlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendeld”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.
adoszéma : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com

szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank

bankszamlaszdma : 10103056-48856300-03004001

mint vallalkoz6 (a tovdbbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendel6 ¢és Vallalkozé egylittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az aldbbiak szerint:

1 A szerzodés targva

Megrendeld ,,Lako és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonboz6 épitési beruhdzasnak mindsilé épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegéllapodas™ térgyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szdmon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegillapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzeési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

17/2018 sorszémon a Budapest VI. keriilet Sziv u. 6. Sziv Ovoda belsé atalakitisa
targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 és a nyertes Ajanlattevd (Véllalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzOdés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzddés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozott épitési beruhdzasnak min6siild munkak I.
osztaly mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vallalkoz6 az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkatertilet atadasa: 2018. 06. 18.
Befejezési Hataridé:  2018. 07. 16.

4 Villalkozéi dij

A vallalkozdi dij elszdmoldsara és kifizetésére tételes elszdmolas alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységéarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, €s dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriilo
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitdas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés targydnak rendeltetésszerii
hasznélatahoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerzodo Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kétnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi véllalasi arban allapodnak

meg:
Anyag és dij §sszesen: 4.361.634,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 436.163.-Ft
AFA vetitési alap: 4.797.797,-Ft
AFA 27%: 1.295.405.-Ft
Brutto ar: 6.093.202,-Ft

azaz brutté Hatmillio-kilencvenharomezer-kétszazkét forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyijthaté be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolést.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo6 szamlak melle€kletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén 1s),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzbkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA tSrvény eldirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazoléast kovetéen, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolaséval.

Megrendelé a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszdmlégjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kdvetben fizeti meg.
Villalkoz6 vallalja a szilkséges adatszolgaltatisokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban).

Vaillalkoz6 kitelezettségei

Villalkozo6 koteles az atvett munkateriileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabdlyokat és elbirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozoé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény bels¢ munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Viallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsitott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyr6l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel8t minden kartdl és pert6l.

A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, k6ltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadoé karat, amely a Villalkozé és alvallalkozdk
szénd€kos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabél fakad.

Vallalkozo6 koteles a munkateriilet dtadés-atvételtdl a miiszaki atadds-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az iddjarasi koriilményeket.

Villalkoz6 garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendel§vel és valamennyi hatoséggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technoldgiaban jértas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Villalkoz6 kételes a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet dtadasanak
idé’)pontjéban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba €s hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas éallapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben régziteni hataridore atadni.

Vallalkozé koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példinyban a Megrendel§ részére
jovahagyésra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel altal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkozé kételes a beépitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbOl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarésra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a mlszaki ellendrt az eltakards idOpontjardl €rtesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellen6r az eltakarasra keriild
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarésra keriild munkarész megfelel6 min6ségben késziilt el.

A Vallalkozé a munkat Aatadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdahoz  sziikségesek. Hataridoben teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes atadéds-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjédban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozd koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatérozott befejezési hataridét megeléz6é — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkés6bb a Vallalkozo készre jelentését kvetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendelé koteles a teljesitési igazoldst kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat 4dtveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hianyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerli haszndlatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és
azok elhdritasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem
minOsithetd eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a Vallalkozo hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozéd
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozé kételes a miiszaki atadds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tanasitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkidnyvek, stb.
fotodokumentéciok
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Villalkozo6 az éltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
eldirt szavatossagot és jotallast (24 hoénap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki dtadds-4tvétel lezarasanak idopontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Véllalkozé 10 év kotelezé alkalmassigot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossdgi igényérvényesitési hatarido) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, Almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fliggéleges teherhordé- és térelhatirold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkiill a szerelt kiilsé
térelhatarolé falszerkezetek kivételével); szelldzokiirték, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba kertilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek:
az ¢pitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 ¢év kotelez6 alkalmassigot vallal (mint a jotalldsi idét meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Viéllalkoz6 minden tovébbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendel
jogosult a hibakijavitist a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkoz6 kételes felelésségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a k&tvény maésolatdt a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld
részeére atadni.

Véllalkozo koteles a Megrendeld altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo6 tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlatidban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen médositdis a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallaldsi ar napi
0,5%-énak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-ét fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Véllalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendel a szerz6déstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrbhaté okbol
kovetkezett be, a Megrendelnek 20 %-os meghitsulési k6tbért fizetnie, melynek alapja
a Villalkozasi szerzddés netto értéke.
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Véllalkozo koteles sajat koltségén felvonulési létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizérblag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tdrolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazd hulladékot folyamatosan &sszegyijteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztantartdsar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhdzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozo jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkoz6 jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkdra a
szerzGdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult eldteljesitésre. Az eloteljesitésr6]l a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal korabban €s irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizar6lag
eldzetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkozé jogosult tervezdi mivezetést kérmi a Megrendel6tl, azon munkdk
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irasban, 3 nappal koradbban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendelo koteles a munkatertiletet a Véllalkozonak a szerzddés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas é&llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
dramvételezési lehet6séget biztosit. A Vallalkozo 4altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjdban tovdbbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milvezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellenbrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjan tervezoi
muvezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancidlis, szavatossdgi és kotelez alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselk:
Megrendel6 részérdl:

Teljes korten: Jarasi Laszld Farkas vezérigazgato
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet
Babusa David csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérol:
Teljes korten: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatod
Saghy Zsanett, igazgat6sagi tag, vezérigazgato helyettes
Varga Tibor, igazgat6ségi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képviselé: Lasz16 Attila

Cime: 1163 Bp. Czirdki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo koriilményekrd] egymdst
irdsban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldéasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miuszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadasdt kévetden jogosult.

11 Jelen szerzodésben ¢és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének

alapjdul szolgalé keretemegallapodés rendelkezései az irdnyaddak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és
megeértése utdn négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, dsszesen: 8

13 Jelen szerzodésnek 1-3. szamti melléklete van, melyek a szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. junius 12.

VA LU ENTUT ZRT.

.31).M tudanest, Czirdkj u. 26-32.
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Megrendelé Vallalkozé

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szdmu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentéacié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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