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2402 |§ otk

- Megrendel§ és Villalkozé egyuttes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targva

Megrendel6 ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilsnbszd €pitési beruhdzasnak mindsiils epitési,- helyredllitdsi,- és

altalanos javitdsi munkalatok vegzése — keretmegéllapodas” targyban

nemzeti nyilt

kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-1 6076/2016, KE626/2017. széamon). Ezen (2017.

marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint

a Megrendel§

egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

19/2018 sorszamon a Budapest VI. keriilet Felséerdésor u, 20. Erkel Ferenc

Altal4nos Iskola 2018. évi karbantartasi munkik targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevd (Véllalkoz6) ajénlata alapjan keriil sor a jelen

szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvallalja az
ajanlatkérési dokumentéacioban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiils munkak I.

osztalyl mindségben térténé elvégzését.
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2 A szerzdédés terjedelme

Vallalkozé az Ajdnlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét képezd Miiszaki

Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz sziikséges mértékben €s
az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzodés teljesjtégével kapesolatos idépontok

Munkateriilet ataddsa: 2018. 07. 02.
Befejezési Hataridd: 2018. 08. 17.

4 Villalkozdi dij

A vaéllalkozoi dij clszamolaséara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kertl sor, a
vallalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara pro gnosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartoz6 komplett egységar (anyagkoltség, €s dij (mely a
munkadij €és gépkoltseg)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egysegar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertild
minden dijat, adot €s illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és méresi koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi Kkotelezettségek  koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszeri
hasznéalatahoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendé munka teljes
dijat. A Szerz8dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet

kotnek ki.

A szerzbdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi 4rban allapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 14.379.826,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 718.991.-Ft
AFA vetitési alap: 15.098.817,-Ft
AFA 27%: 4.076.681,-Ft
Brutto ar: 19.175.498,-Ft

azaz brutto Tizenkilencmillié—szézhetvenﬁtezer-négyszézkilencvennyolc forint.

5 Fizetési feltételek
51 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz8des 7.2. pontjaval

tsszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nytjthato be, ha a miiszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerdilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamldk benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és Veg atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és veg atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzddes masolat (rész-, és vég 4tadas-atvétel esetén is),

)
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Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentaci6é (rész-, és vég 4tadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadés-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szdmviteli és AFA térvény elbirasainak megfelel6en
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kdvetben, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkoz6 bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfeleléen forintban kiéllitott szdmla kézhezvételét kdvetben fizeti meg.
Vallalkoz6 vallalja a szilkséges adatszolgéltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Térvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnil nem régebbi nemleges egylittes adoigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zd6i adatbazisban).

Vallalkozé kitelezettségei

Villalkozd koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és el6irdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsd munkavédelmi és tizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1év6 fak és cserjék szakszerii védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az éltala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6él haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési 1d0 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendel6 mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Villalkozé és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszerlitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabdl fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet dtadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplo tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet 4tadasanak
idépontjdban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértoi vélemeények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes éllapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzé6désben régziteni hataridére 4tadni.

6.7 Vallalkoz6 koteles a megvalositdshoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelo altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités iddpontja elott, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napléban
koteles a miiszaki ellenort az eltakards idépontjarol értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilo
munkarész megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

6.10 A Villalkoz6 a munkat Atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadéds-atvételi eljaras a jelen szerzédés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezdodostt. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatirozott befejezési hataridét megel6zé — legaldbb —
8 nappal kordbban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Vallalkozé készre jelentését kovetd 8 napon belill kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezami, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak
feltételer fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljards kezdé napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerii hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hiany all fenn, és
azok elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznéilatba venni az adott 1étesitményt, az atadds nem
mindsitheté eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a Vallalkozé hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadés-atvételt meg kell
hitusitani (atvétel megtagadéasa) €s az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé koteles a miiszaki atadéas-atvételi eljdrdson megjelenni és azon a szikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az aldbbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokdnyvek, stb.
fotodokumentaciok
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Viéllalkoz6 az 4ltala elvégzett munka mindségéért kiteles a hatalyos jogszabéalyokban
eldirt szavatossigot és Jjotéllast (24 hénap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki dtadds-4tvétel lezarasanak id6pontja. Tovabbé a vonatkozé keretmegéllapodss
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatérid6) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hészigetelés stb. nélkil); fiiggdleges teherhordd- é&s térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szellézokiirtok, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett epliletgépészeti csGvezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozé kiilss létesitmények szerkezeteinek €pitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozéasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassagot vallal (mint a j6talldsi idot meghalado
szavatossagi  igényérvényesitési hatdrid6) a  Véllalkozé minden  tovébbi
¢piiletberendezés és épiiletszerkezet Cpitésére, beépitésére, beszerelésére &s az azok
létrehozésanal felhasznalt egyes termekeire és anyagaira.

A jotallasi és a Szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossagokrol Megrendel$ irasban

A Villalkozé kiteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kotvény masolatét a szerz6déskétés iddpontjdig a Megrendelé
részére atadni.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel 4ltal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzédéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszémolas alapja a felmérési napld, Villalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepl$ rezsi

Osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatdridék be nem tartésa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozé koteles késedelmes rész- és vegteljesités esetén a netté vallaldsi ar napi
0,5%-anak megfelel kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzodéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztisdbol kovetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendelé a szerzddéstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkoz6é koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbg]
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-o0s meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozési szerzédés netté értéke.

ﬁ@@’way
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6.18 Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belil. Epitéanyagot ¢€s egyéb eszkodzoket csak és kizarélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazé hulladékot folyamatosan Hsszegyljteni €s a munkateriiletr8l elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartdsarol nem gondoskodik, ugy a Megrendelo
vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

6.19 Az épitési beruhdzas teljesitéséhez szikseges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, €s
vizellatas koltsége Megrendeldt terheli.

7 vallalkoz6 jogai

71 Vallalkozo jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
mint a sajatjaért, azonban kiteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni, $sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

72 Vallalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerzbdés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyjtani.

73 Vallalkozo jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendeldt elozetesen,
legalabb 10 nappal korébban és {rasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
clzetes kozos megegyezes alapjan keriilhet sor.

74 Vallalkozd jogosult tervezi mivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényet
{r4sban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

8 Megrendelﬁ kitelességei

8.1 Maegrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzodés 2. pontjdban szerepld
hatdridére, munkavégzesre alkalmas 4llapotban atadni. A teriileten viz- €s
sramvételezési  lehet6séget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplot legalabb 8 naponként cllendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

8.2 Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példény kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad 4t a Vallalkozo részére a
szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény eseten
biztositja a tervez6i miivezetest.

83 Megrendeld koteles a vallalkozo altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
cllendrizni és jovéhagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy clutasitva a Véllalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

8.4 Megrendeld koteles a jogszabélyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korményrendelet) a

miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezoi
miivezetést biztositani.
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9 Megrendeld jogai

9.1 Megrendelé Villalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult koétbért érvényesiteni, és azt a
végszdmla Osszegébdl, mint Jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirdsai
szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

10 Egyvéb Qegéllagodésgk

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérél:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet
Babusa David csoportvezetd
Cime: Terézvérosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 13016-713, +36 1 3016-740

Véllalkozo részérdl:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatosagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgato helyettes
Varga Tibor, igazgatdsagi tag, vezerigazgato helyettes
Helyszini képvisel6: Liszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

102 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozoé koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes Jjelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy muszakilag nem megfeleld utasitast ad.

104 Villalkozé jogosult a dokumentacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett més
azonos vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos elfogadasat kovetden jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének

alapjaul szolgalo keretemegallapodés rendelkezései az irdanyadobak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
meg¢rtése utén négy példanyban irtik al4.

);LWM/@



8. oldal, 6sszesen: 8

Jelen szerzédésnek 1-3. szamul melléklete van, melyek a szerzbdés elvalaszthatatlan

13
részét képezik és csak azokkal egylitt érvenyes.

Budapest, 2018. jinius 23

............ FRTTI  raee n e
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Best
deld

Mellékletek:
1.szamu melléklet:

2 szamu melléklet:
3.szamn melléklet:

Kozvetlen ajanlattételi felhivas
Ajéanlatkérési dokumentécio
A nyertes Ajanlattevo ajanlata



