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AISSFRRNTIS

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1

A szerz4dés tirgya

Megrendel6 ,,Lakéd €s vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonbozé épitési beruhazasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegallapodés” térgyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-dn kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

20/2018 sorszdmon a Budapest VI. keriilet Pethé Sandor u. 4. — Terézvarosi
Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvii Altalanos Iskola 2018. évi

karbantartasi munkak targyban.

Az eljards eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentéci6 és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjén keriil sor a jelen

szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatérozott épitési beruhazasnak mindsiilé munkak 1.

osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Véllalkoz6 az Ajdnlathérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdcidt megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzo6dés teljesitésével kapesolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 07. 03.
Befejezési Hataridé:  2018. 08. 17.

YVallalkozdi dij

A vallalkozéi dij elszdmolaséara és kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerill sor, a
Vallalkoz6 ajanlatidban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszert
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Gsszesen: 16.948.415,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 847.421,-Ft
AFA vetitési alap: 17.795.836,-Ft
AFA 27%: 4.804.876,-Ft
Brutto ar: 22.600.712,-Ft

azaz brutté huszonkétmillié-hatszazezer-hétszaztizenkét forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyjthaté be, ha a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolésa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

I
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Vallalkozasi Szerz6dés mésolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumenticid (rész-, és vég atadds-atvétel
eseten is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény elSirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kvetden, a teljesitésigazolés és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kdvetden fizeti meg.
Villalkozo véllalja a sziikséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
kdztartozasmentes adozdi adatbazisban).

Villalkozé kotelezettségei

Véllalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabdalyokat és eldirdsokat folyamatosan
betartani és betartatni. Vallalkoz6 tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kart6l és pertdl.

A Villalkoz6é megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakaddé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo kételes a munkateriilet tadas-atvételt6l a miliszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini iroddjaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Véllalkoz6 garanciat vallal a dolgozoéiért a Megrendelével és valamennyi hatdséggal
szemben. A Vallalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhato, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer6t alkalmazhat,
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Vallalkoz6 koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett €s a munkatertilet atadasanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és el6irasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes éallapotban, és azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzddésben rogziteni hataridére 4tadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendel6i jovadhagyasra. Csak a
Megrendeld 4ltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napldban
koteles a muszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo6 elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra kerill6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Vallalkozd6 a munkat atadds-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszeriiségének megallapitasahoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzédés 3. pontjdban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezdddstt. A Vallalkozo koteles a munkét
a jelen szerz0dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalédbb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésébb a Vallalkozo készre jelentését kvetd 8 napon beltil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezdmi, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idOpontja az 4tadés-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossadg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszer(i hasznélatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elhdritasa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az 4tadas nem
minésithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadéas-atvétel a Vallalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett 4tadés-atvételt meg kell
hidsitani (atvétel megtagadasa) €s az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miszaki atadéds-atvételi eljarason megjelenni €s azon a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatokat megtenni, tovabbd atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

o megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyban,

e tanusitvanyok, '

e garancia levelek,
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e mérési jegyzOkonyvek, stb.
e fotdédokumentaciok

Vallalkozo az 4ltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
eléirt szavatossigot és jotallast (24 honap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
muszaki atadés-atvétel lezardsanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodés
rendelkezései alapjan Véllalkoz6 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jétallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé véazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggéleges teherhordd- és térelhatirold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarék nélkiill a szerelt kiilsé
térelhatdrolé falszerkezetek kivételével); szelldzokiirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek:
az épitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassdgot vallal (mint a jotallasi id6t meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Vallalkozé minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozésanél felhasznélt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatosségi id6 alatt fellépé hidnyossagokrél Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Villalkozo a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Véllalkoz6 kéltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozo koételes feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
rvényben tartani és a kotvény mésolatat a szerzodéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld éltal elrendelt pétmunkaét elvégezni utélagosan térténd
elszamolds alapjan, a szerz8déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolés alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkék esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szerepld rezsi
Oradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen modositdas a Kbt. el6irdsaival
osszhangban térténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hatdriddk be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi 4r napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-ét fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasdbol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghalads, a Vallalkozé
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstsl azonnali hatéllyal
elallhat.
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Vaéllalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatéo okbol
kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghiusulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerz6dés nettd értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliill. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsétott teriileten tarolhat, tovdbba koteles a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan &sszegyUljteni €s a munkateriiletrél elszéllitani.
Amennyiben Vallalkozoé a teriilet tisztantartdsar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendelo
Vallalkozd koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesités¢hez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagités-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozd jogai

Vallalkozé jogosult alvéllalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjdn szamlat benyudjtani.

Vallalkozd jogosult eldteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban €s irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elbzetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozd jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozaséban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé valik. Erre vonatkozo igényét

irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kotelességei

Megrendeld koteles a munkatertiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjdban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas A&llapotban atadni. A teriilleten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet atadasanak idépontjéban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzOdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi milivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzessel, vagy elutasitva a Vallalkozo6 részére
visszajuttatni, 8§ napon beliil.



8.4

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11

7. oldal, 6sszesen: 8

Megrendel6 kdételes a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miiszaki ellen6rzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

Megrendelé jogai

Megrendel$ Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozd mulasztasdbol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébll, mint jogos pénzigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendel6 garancialis, szavatossagi €s kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.
Egvéb megal dsok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselsk:
Megrendeld részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Lasz]6 Farkas vezérigazgatd
Muszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Babusa David csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkozo részérdl;

Teljes kortien: Hubert Ferenc tigyvezetd
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkoto u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozé kériilményekrsl egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitésait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitést ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumenticioban szereplé megoldasok és anyagok helyett maés
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel? irasos elfogadasat kévetéen jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabédlyozott kérdésekben a Ptk.

rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegéllapodas rendelkezései az irdnyaddak.
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8. oldal, 6sszesen: 8
12 Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utdn négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szdmu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. julius 02.
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Mellékletek:
1.szdmu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivés
2.szami melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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