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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrej6tt az egyrészré] a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Léaszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miszaki osztéaly)
szamlavezet0 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkoté utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszdmlaszadma : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendel6 ¢és Villalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targya

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6z6 épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitasi munkalatok vegzése — keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegillapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjén.

21/2018 sorszamon a Budapest VL. keriilet Bajza u. 49-51. Bajza Utcai Altal4dnos
Iskola 2018. évi karbantartasi munkak targyban.

Az eljardas eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevd (Vaéllalkozo) ajanlata alapjn keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendelé jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkék I.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerz6dés terjedelme

Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdaciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

3 A szerzodés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkatertilet atadasa: 2018. 07. 03.
Befejezési Hatarid6:  2018. 08. 17.

4 Villalkozdi dij

A vallalkozoi dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszamolés alapjan keril sor, a
Vallalkozo ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzddés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egységéarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységér (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasdnak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a
hibajavitdas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatihoz sziikséges minden munka megvalositdsat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kdtnek ki.

A szerzOdés végrehajtasdval kapcsolatban felek az alédbbi véllaldsi arban allapodnak

meg;:
Anyag és dij 6sszesen: 5.713.590,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 285.680.-Ft
AFA vetitési alap: 5.999.270,-Ft
AFA 27%: 1.619.803.-Ft
Brutto ar: 7.619.073,-Ft

azaz brutté hétmillié-hatszaztizenkilencezer-hetvenharom forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorén a jelen szerz6dés 7.2. pontjdval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthatd be, ha a miliszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamldk benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szdmlék mellékletei is egyben:
Miiszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szilkséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentacié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nyvjthat be a teljesitésigazolast kévetéen, a teljesitésigazolés és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamléjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Vallalkozé vallalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Torvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatél
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyittes addigazolds vagy szerepel a
koztartozadsmentes ad6zdi adatbazisban).

Vallalkoz6 kotelezettségei

Villalkozo6 koteles az 4tvett munkateriileten az altalinos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomaésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgl4
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatit. A Vallalkozd koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. Az
€pitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Véllalkozé a Megrendel6t minden kartél és pert6l.

A Véllalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szdndékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhatd magatartasabél fakad.

Vallalkozo kételes a munkateriilet dtadas-atvételté] a miiszaki 4tad4s-atvétel lezarasaig
¢pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat vallal a dolgozoéiért a Megrendel6vel és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer6t alkalmazhat.

Viéllalkozé koteles a munkat a Megrendel6 4ltal készitett és a munkateriilet 4taddsénak
idépontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvéanyok és eldirdsok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas 4dllapotban a Megrendel részére a szerzddésben rogziteni hataridore atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 Altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozo koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az €pitési napléban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld mingségben késziilt el.

6.10 A Vallalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koételes atadni a
Megrendelének, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzddésszerliségének  megallapitdséhoz  szikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdédott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridot megel6z6 — legalabb —
8 nappal korabban irdsban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Vallalkozo készre jelentését kovetd 8 napon belil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendelé koteles a teljesitési igazolast kiéllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat 4tveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétlasa nem akadélyozza
meg a rendeltetésszert hasznalatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és
azok elharitdsa, kijavitdsa olyan mértéki munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadéds-atvétel a Vallalkoz6 hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (4tvétel megtagadésa) és az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo kételes a miiszaki atadés-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba dtadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotédokumentacidk
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Vallalkozé az dltala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabélyokban
elbirt szavatossigot és jotllast (24 hoénap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezdrasinak idépontja. Tovabbé a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozo 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatosségi igényérvényesitési hataridd) véllal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vézak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagiték nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fed¢lhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggéleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarék nélkil a szerelt kiilsé
térelhatarolé falszerkezetek kivételével); szell6zkiirték, kémények (béléselemek
nelkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozé kiils§ 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozasanal felhasznélt egyes termékeire és
anyagaira. 5 €v kotelezd alkalmassdgot vallal (mint a j6talldsi id6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Vallalkozé minden tovabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendel®
jogosult a hibakijavitist a Véllalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzbdést kotni, azt a szerzdés ideje alatt
€rvényben tartani €s a kotvény mdsolatt a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkoz6 kételes a Megrendeld 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamoléds alapjan, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartésa esetén felel mindazon
kéarokeért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vaéllalkozé késedelmes teljesitése
miatt értek.

Vallalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi 4r napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenertekének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabol koévetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozéd
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzddéstél azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdé okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Vallalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szdrmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Véllalkozo a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Vallalkozd koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendelot terheli.

Vallalkozd jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendelének irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Vallalkozo jogosult az elvégzett és muUszaki ellendr altal 4tvett €s igazolt munkéra a
szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Villalkozd jogosult elételjesitésre. Az eldteljesitésr6l a Megrendeldt elbzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
el6zetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervez6i mivezetést kérmi a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozaséaban, ahol az a megitélése szerint szikségessé valik. Erre vonatkozd igényét
irasban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervez6 megjelslésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzédés 2. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkalmas &llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
dgramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4116 épitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté moédon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezoi miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozd altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozd részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendel$ koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a

miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozoéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.
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9 egrendeld jogai

9.1 Megrendeld Villalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Villalkozé mulasztasdbdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
vegszamla OsszegébOl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitesre vonatkozoan a szerz8dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

9.2 Megrendeld garanciélis, szavatossagi és kételezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendel§ részérdl:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet
Babusa Dévid csoportvezetd
Cime: Terézvérosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Villalkozo6 részérol:

Teljes korlien: Hubert Ferenc tigyvezetd
Helyszini képviselé: Hubert Ferenc tigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Kényvkstd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozoénak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kéoteles jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel$ utasitast ad.

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentécidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel irdsos elfogaddsét kévetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben &s mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének

alapjaul szolgalo keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa &s
megeértése utan négy példanyban irtak al4.

' 2 )



8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamd melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. julius 02.
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Megrendeld

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szam\ melléklet:  Ajénlatkérési dokumentaciod
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



