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Vallalkozasi Szerzddés

amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jéarasi Laszlo Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszédmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel5”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli: Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
székhelye : 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.
ad6széma : 25121254-2-42
cégjegyzékszama : 01-10-048319
telefon: 06-1/253-0267
fax: 06-1/253-0268
e-mail: bastya.millenium@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank
bankszédmlaszdma : 10103056-48856300-03004001

mint véllalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendel6 ¢s Villalkozo egyiittes emlitése esetén , Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzddés targva

Megrendelé ,,Laké és vegyes rendeltetésli épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilénbzé épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitasi,- és
altalanos javitdasi munkalatok vegzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendel§

egyedi kbzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

23/2018 sorszamon a Miiszaki leirdsban szereplé 2 cimen Béleséde 2018 évi

karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozd) ajanlata alapjan keriil sor a jelen

szerz0dés megkOtésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozdsba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacidban meghatdrozott épitési beruhazasnak minésiilé munkak 1.

osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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2. oldal, osszesen: 8

2 A szerzodés terjedelme

Vallalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhatd gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzidés telj

Munkateriilet atadasa: 2018. 07. 30.
Befejezési Hataridé:  2018. 08. 17.

4 Villalkozdi dij

A vallalkozéi dij elszdmolésara és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkdltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsdnak teljes
koltségét. Az egységdar tartalmazza tovdbbd a munkdkkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadéds-atvételi eljaras, a birtokbaadés, a
hibajavitas koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgélati és mérési koltséget, a felvonulasi kodltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszeril
hasznalatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcesolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak

meg:
Anyag €s dij 0sszesen: 7.164.025,-Ft
Tartalékkeret: 5 % 358.201.-Ft
AFA vetitési alap: 7.522.226,-Ft
AFA 27%: 2.031.001,-Ft
Brutté 4r: 9.553.227,-Ft

azaz bruttd kilencmillio-dtszazotvenharomezer-kétszazhuszonhét forint.

5 Fizetési feltétele

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzddés 7.2. pontjéval
Osszhangban résszéamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplé (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerzodés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és 4taddsi dokumentdcid (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég 4tadds-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkozé a végszamla esetében a szdmviteli és AFA torvény elbirdsainak megfelelden
kiallitott eredeti szamlat nytjthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel§ a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjéra, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIII torvény (Kbt.) 135. §
(1)-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kidllitott szamla kézhezvételét kdvetben fizeti meg.
Vallalkozo vallalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a
koéztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eléirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Vallalkoz6 tudomadsul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évd fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkoz6 felel az éltala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendeldnek, amelyr6]l haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
€pitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendel6t minden kérto] é€s pert6l.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, vesztes€gét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakadé karat, amely a Villalkozé és alvallalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkoz6 kételes a munkateriilet dtadas-atvételté] a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
épiteési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplGt vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkozé garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendeldvel €s valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technolGgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer6t alkalmazhat.

Véllalkoz6 koteles a munkét a Megrendelé 4ltal készitett és a munkateriilet dtaddsinak
id6pontjaban 4tadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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4. oldal, 0sszesen: 8

szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvéanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvaldsitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzdésben régziteni hataridére atadni.

6.7 Vallalkozd koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeldé részére
jovdhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld A4ltal
jovahagyott mihelytervek, és elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbol mintdt, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendelo éltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miszaki ellendrt az eltakards idOpontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriil6
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendelo kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil6 munkarész megfeleld minéségben késziilt el.

6.10 A Vallalkoz6 a munkat atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely sorén a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitdsdhoz  sziikségesek. Hatéridében teljesit a
Vallalkozo6, ha az eredményes atadds-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerzodés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6zé — legalabb —
8 nappal korabban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadéas-atvételi
eljaréast legkés6ébb a Vallalkozd készre jelentését kdvetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadés-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendeld a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszeri hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny all fenn, és
azok elharitasa, kijavitasa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miszaki atadés-atvétel a Véllalkozo hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett dtadéds-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadédsa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a szilkséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentacio 2 példanyban,
tandsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentéciok
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Véllalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
el6irt szavatossagot és jotéllast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki atadas-atvétel lezérdsdnak iddpontja. Tovabbd a vonatkozé keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Villalkoz6 10 év kotelezd alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossdgi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil), fiiggéleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyildszarok nélkiil a szerelt kiilsé
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtdk, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozo kiils6 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozéasanal felhasznélt egyes termékeire és
anyagaira. 5 €v kotelezd alkalmassagot véllal (mint a jotallasi idét meghaladé
szavatossdgi  igényérvényesitési  hataridé) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
épuletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasandl felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi €s a szavatossagi idd alatt fellépd hidnyossagokrél Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy 4rcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkoz6é koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egylitt elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles felelosségbiztositasi szerz8dést kétni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerzodéskotés id6pontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Véllalkoz6 koteles a Megrendeld 4ltal elrendelt p6tmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszdmolas alapjan, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Véllalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Véllalkozé ajanlatdban szereplé rezsi
oradfjak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban torténhet,

Viéllalkozo jelen szerzédésben foglalt hatariddk be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatrényokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi 4r napi
0,5%-dnak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasabol kovetkezik be. Vaillalkozo6 60 napot meghaladd, a Vallalkozé
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzédésté] azonnali hatéllyal
elallhat.

Vallalkozoé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatd okbél
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghiusulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés nettd értéke.
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Vallalkozo6 kételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkézoket csak és kizérélag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrfl elszallitani.
Amennyiben Véllalkozé a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, gy a Megrendeld
Vallalkozo kéltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vaillalkoz6 jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkoz6 igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
mint a sajatjaért, azonban koteles az éltala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozdkat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelének irasban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozd jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjadban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Villalkozo jogosult eloteljesitésre. Az elbteljesitésrdl a Megrendelot eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, €s ennek végrehajtasara kizarolag
elozetes k6z6s megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozéséban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozd igényét

irdsban, 3 nappal kordbban - a szakégi tervez6 megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendelo kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hatédridére, munkavégzésre alkalmas allapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre all6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet ataddsanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i mlivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkoz6 altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagydassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervez6i
miivezetést biztositani.
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9 egrendeld jogai

9.1  Megrendel6 Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasdbol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancilis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. elirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

10 Egyéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérol:

Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
Muszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezetd
Babusa David csoportvezetd
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo6 részérol:
Teljes korlien: Tomasek Andrea, igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgat6sagi tag, vezérigazgat6 helyettes
Varga Tibor, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képvisels: Laszlo Attila

Cime: 1163 Bp. Cziraki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé koriilményekrs] egymast
frasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

10.4 Vallalkozo6 jogosult a dokumentécidban szerepld megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel§ irdsos elfogadasat kdvetSen jogosult.

11 Jelen szerzOdésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkdtésének

alapjul szolgél6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szdma melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. julius 02.
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacid
3.szami melléklet: A nyertes Ajanlattev ajanlata



