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Vallalkozasi Szerzodés

amely 1étrej6tt az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jéarasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42

cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszdma : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)
masrészrol

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ligyvezet6

sz€khelye : 1193 Budapest, Kényvkdtd utca 22.
ad6széama : 12626704-2-43

cégjegyzékszama : 01-09-695624

telefon: +36-20/341-0974

fax: +36-1/293-9709

e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank

bankszamlaszdma : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendeld ¢és Villalkozé egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

A szerzddés tirgya

Megrendel6 ,,Lakéd €s vegyes rendeltetésii épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonboz6 épitési beruhdzasnak mindésiilé épitési,- helyredllitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegéllapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kdzbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

24/2018 sorszdmon a Miiszaki leirasban szereplé 2 cimen Ovodik 2018 évi
karbantartasi munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentaci6 €s a nyertes Ajanlattevé (Véllalkozo) ajénlata alapjan keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan véllalkozasba adja, Vallalkozé elvéllalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhizasnak min6siilé munkak I.
osztalyl mindségben torténd elvégzését.
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A szerzddés terjedelme

Vallalkozé az Ajdanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg,

szerzodés teljesitésével kapesolatos idé

Munkateriilet atadasa: 2018. 07. 23.
Befejezési Hataridé:  2018. 08. 14.

Villalkozdi dij

A véllalkozo6i dij elszamolaséara és kifizetésére tételes elszdmolés alapjan keriil sor, a
Vallalkoz6 ajanlataban szerepld, €s a jelen szerzédés mellékletét képezo koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységér tartalmazza tovabbd a munkékkal kapcsolatban felmertild
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadéas-atvételi eljards, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati €s egyeéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6d6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az aldbbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Gsszesen; 2.595.896,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 259.590,-Ft
AFA vetitési alap: 2.855.486,-Ft
AFA 27%: 770.981.-Ft
Brutto ar: 3.626.467,-Ft

azaz brutté hirommillié-hatszazhuszonhatezer-négyszazhatvanhét forint.

Fizetési feltételek

Felek megéallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerz6dés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyUjthaté be, ha a miszaki dtadéas-atvétel sikeresen lezarasra kertilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szadmlék benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szdmlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Villalkozasi Szerz8dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyzékonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel® kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA t6rvény eldirdsainak megfelelGen
kiallitott eredeti szdmlat nyvjthat be a teljesitésigazolast kdvetden, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szdmlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Villalkozo viéllalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Térvény 36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idSpontjatél
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zdi adatbazisban).

Vallalkoz6 kitelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirdsokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalo
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkoz6 kételes a
rendelkezésére bocsétott teriilletén 1év6 fak és cserjék szakszerd védelmérsl
gondoskodni.

A Villalkozé felel az éltala okozott karokért. Kéreset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendel6nek, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az
épitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkozé a Megrendelt minden kartél és pertél.

A Véllalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakado karat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozdk
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohaté magatartasébol fakad.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet atadds-atvételt6l a miiszaki dtadas-atvétel lezarasdig
epitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatéséaggal
szemben. A Villalkoz6 a munkélatokra csak a technologidban jértas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer6t alkalmazhat.

o _/ (/
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Villalkozd koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet ataddsanak
iddpontjédban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségesse teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eléirdsok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes éallapotban, és azt ilizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogziteni hataridore atadni.

Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld 4ltal
jévéahagyott miithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités iddpontja eldtt, Megrendeldi jévahagyésra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarisra keriildé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban
koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idopontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakardsra kertilo
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriilé munkarész megfeleld minoségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat 4tadas-atvételi eljaras keretében koteles 4atadni a
Megrendel6nek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének  megallapitdsdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Villalkozé, ha az eredményes atadds-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatéarozott befejezési hataridén beliil megkezdédott. A Vallalkozo koételes a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Vallalkozd készre jelentését kévetd 8 napon beliil kitlizi. Az dtadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni €s lezarni, amely
alapjan a Megrendel6é koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités id6pontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka éatvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pdtlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszeri hasznélatot. Ha nagyobb szamu kisebb hiba, hidny 4ll fenn, és
azok elharitdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitdas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadas nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a Vallalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hiusitani (4tvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Villalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni €s azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvaldsulasi dokumentécio 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

i B w4
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e mérési jegyzOkonyvek, stb.
e fotddokumentacidk

Vallalkozo az altala elvégzett munka mindségéért kételes a hatélyos jogszabéalyokban
elbirt szavatossagot €s jotdllast (24 honap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
muszaki 4tadas-atvétel lezdrasanak id6pontja. Tovabb4 a vonatkozé keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelezd alkalmassigot (mint a jotallasi idét
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hataridd) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagiték nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélh€jazat, hoészigetelés stb. nélkiil); fliggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkil a szerelt kiilsd
térelhatarol6 falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtok, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba kertil§ (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csvezetékek kivételével) vezetékek;
az ¢épitmeényhez szerkezetileg csatlakoz6 kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozésanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 ¢év kotelezd alkalmassagot véllal (mint a jotalldsi idét meghaladé
szavatossagi  igényérvényesitési  hataridé) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
épiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotéllasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld irasban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy 4rcskkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozd a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendels
jogosult a hibakijavitdst a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles felel6sségbiztositasi szerz6dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény mésolatat a szerzédéskotés idépontjdig a Megrendel
részére atadni.

Vallalkozo koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjdn, a szerzGdéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplé, Véllalkozd tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhaté, ott a Vallalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszamolas alapjat. Minden ilyen moddositds a Kbt. elbirdsaival
Osszhangban torténhet.

Villalkozo jelen szerzddésben foglalt hatiridék be nem tartésa esetén felel mindazon
karokeért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Véllalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Vallalkozo kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllalasi 4r napi
0,5%-4nak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzddéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasdbél kovetkezik be. Villalkozé 60 napot meghaladd, a Vallalkozd
mulasztasabol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerz6déstél azonnali hatallyal

clallhat.
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Villalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdé okbol
kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitisulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerz6dés nett6 értéke.

Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkozo a teriilet tisztantartasarol nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Vaéllalkoz6 koltségére a szemetet elszéllittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas k6ltsége Megrendelot terheli.

Vallalkoz6 jogai

Vallalkozd jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
eltt Megrendelének irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett €s igazolt munkara a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult elteljesitésre. Az elételjesitésrdl a Megrendeldt eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irdsban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes kozos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi mivezetést kérni a Megrendeltél, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szlikségessé valik. Erre vonatkozo6 igényét
irasban, 3 nappal korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozénak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4&llapotban &tadni. A terlileten viz- és
dramvételezési lehetdséget biztosit. A Vaéllalkozé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allo épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendel6 a munkateriilet atadasénak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére
visszajuttatni, & napon beliil.
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Megrendeld kételes a jogszabélyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
muszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezéi
miivezetést biztositani.

Megrendeld jogai

Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztdsabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerz8dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai
szerint jogosult Vallalkoz¢ felé érvényesiteni.

Egyéb megallapodisok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl: -
Teljes korlien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd

Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezet6
Babusa David csoportvezetd

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: +36 13016-713,+36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc tligyvezet
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc tligyvezet

Cime: 1193 Budapest, Konyvkotd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozé koriilményekrsl egymast
frasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

Véllalkozd jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irasos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerzédésben ¢és mellékleteiben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.

rendelkezései €s a Kbt. vonatkozoi szakaszai, valamint a jelen szerzédés megkotésének
alapjaul szolgalo keretemegallapodés rendelkezései az irdnyadoak.



8. oldal, 6sszesen: 8

12  Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasésa és
megértése utan négy példanyban irtdk ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részeét képezik és csak azokkal egyutt érvényes.
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Vallalkozd

Budapest, 2018. jalius 09. p

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szdmt melléklet:  Ajanlatkérési dokumentéacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



