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Vallalkozasi Szerzédés

amely létrejétt az egyrészrdl a

Terézvirosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli :
székhely:
addszam:
cégjegyzékszam:
telefon:

Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgatd
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
12098336-2-42

01-10-042987

+36 1 301-6751 (mUszaki osztaly)

szémlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.

bankszdmlaszama :

16200106-00043418

mint megrendel§ (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

masrészrol

Bastya Millenium Zrt.
képviseli:
székhelye :
ad6szdma :
cégjegyzékszama :
telefon:
fax:
e-mail:

Tomasek Andrea, Igazgatdsagi tag, vezérigazgatd
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.

25121254-2-42

01-10-048319

06-1/253-0267

06-1/253-0268

bastya.millenium@gmail.com

szamlavezetd hitelintézet: Budapest Bank

bankszamlaszama :

10103056-48856300-03004001

mint vallalkozo (a tovabbiakban: » Vallalkoz6”)

1, (f\ok&

- Megrendel§ és Villalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerz6dés tirgya

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6z6 épitési beruhdzdsnak mindsiilé €pitési,- helyreallitdsi,- és
altalanos javitdsi munkélatok végzése — keretmegéllapodas™ targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-an kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendel§

egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

27/2018 sorszdmon a Budapest VI. keriilet Miiszaki leirdsban szereplé 4 cimen
Boles6dék, Jatszéudvar és Kozponti Konyha 2018. évi karbantartisi munkak

targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetden az ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési
dokumentdcié €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajénlata alapjan kertil sor a jelen

szerz6dés megkotésére.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhédzasnak mindsiilé munkak L
osztalytl minGségben t6rténd elvégzését.
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A szerzé6dés terjedelme

Vallalkozé az Ajanlatkérési Dokumentdciot és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz szikséges mértékben és
az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzodés teljesitésével kapcesolatos idépontok
Munkateriilet atadasa Bolcsodéknél+ Jatszoudvarnal munkak kezdése: 2018.07.16.

Munkateriilet 4&tadédsa Kozponti Konyhanal munkék kezdése: 2018.07.30.
A munkék elvart befejezési ideje: 2018.08.06.
Villalkozdi dij

A véllalkozéi dij elszdmolasara és kifizetésére tételes elszamolés alapjan kertil sor, a
Vallalkozé ajanlatdban szereplé, és a jelen szerz6dés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizélt egységéarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a muszaki tartalom megvalositasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkékkal kapcsolatban felmeriild
minden dijat, ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az &4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatahoz sziikséges minden munka megvalésitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do6 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag és dij Osszesen: 3.908.696,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 390.870.-Ft
AFA vetitési alap: 4.299.566,-Ft
AFA 27%: 1.160.883,-Ft
Brutto ar: 5.460.449,-Ft

azaz brutté 6tmillié-négyszazhatvanezer-négyszaznegyvenkilenc forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nytjthaté be, ha a miiszaki atadés-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
¢és a Megrendelo kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Igazolt felmérési napl6 (rész-, és vég dtadas-atvétel esetén is),

Véllalkozasi Szerzédés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Szikséges bizonylatok, és 4tadasi dokumentécié (rész-, és veég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyz6konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendelé kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénzigyi fedezete rendelkezésre
all.

Villalkozo a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazoldst kdvetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamlét az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamléjara, a Jogszabalyoknak (2013. évi V.
torvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eléirasoknak megfelelden forintban kiallitott szdmla kézhezvételét kivetSen fizeti meg.
Villalkoz6 véllalja a sziikséges adatszolgaltatdsokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatél
szamitott 30 napnadl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
kdztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkozé kotelezetts égei

Vallalkozé kételes az 4tvett munkateriileten az &ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsétott teriiletén 1évé fik és cserjék szakszeri védelmérél
gondoskodni.

A Villalkozé felel az 4ltala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzokidnyvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendelét minden kartdl és perté).

A Vallalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibsl fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozék
szandékos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felrohaté magatartasabol fakad.

Vallalkozd koteles a munkateriilet dtadés-atvételtd] a miiszaki atadas-atvétel lezérasaig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodjaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
[étszamot és az idojarasi koriilményeket.

Véllalkozd garanciat véllal a dolgozo6iért a Megrendeldvel és valamennyi hat6saggal
szemben. A Villalkoz6 a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett,
megbizhaté, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét alkalmazhat.
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Véllalkozo koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkateriilet dtaddsanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozo6 szabvanyok és el6irdasok
alapjan kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes é&llapotban, és azt izemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogziteni hatdridére atadni.

Villalkozd kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni €s azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Béarmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Aaltal
jovahagyott miihelytervek, €s elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja eldtt, Megrendeldi jévahagyasra. Csak a
Megrendeld éltal elfogadott anyagok kerlilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az é€pitési naploban
koteles a miszaki ellendrt az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a muszaki ellendr az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendeld kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarésra keriil munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

A Vaillalkoz6 a munkat Aatadas-atvételi eljards keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzbdésszeriiségének megallapitasdhoz  sziikségesek. Hatariddben teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzddés 3. pontjadban
meghatarozott befejezési hataridon beliil megkezdddott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerzOdés 3. pontjadban meghatarozott befejezési hataridét megeldzd — legalabb —
8 nappal kordbban irdsban készre jelenteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi
eljarast legkés6bb a Vallalkozo6 készre jelentését kovetd 8 napon belil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazoldst kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennéllnak. A teljesités id&pontja az &atadés-atvételi eljards kezd®& napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossédg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitasa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszeri hasznélatot. Ha nagyobb szdmt kisebb hiba, hidny 41l fenn, és
azok elhéritdsa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miszaki atadas-atvétel a Vallalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) €s az atadas-atvételre vonatkozd eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozd koteles a miiszaki atadéds-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvalosulasi dokumentacid 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,
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e mérési jegyz6konyvek, stb.
e fotédokumentaciok

Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért kételes a hatélyos jogszabalyokban
elbirt szavatossagot és jotallast (24 honap) véllalni, melynek kezdési 1d6pontja a
miszaki 4tadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozo keretmegallapodas
rendelkezesei alapjan Vallalkozé 10 év kotelezé alkalmassagot (mint a jotallasi idét
meghaladd szavatossagi igényérvényesitési hatarids) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkill: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkill a szerelt kiilsd
térelhatarold falszerkezetek kivételével); szellozokiirték, kémények (béléselemek
nelkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba kerill§ (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az epitmeényhez szerkezetileg csatlakozé kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozésanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 ¢év kotelezd alkalmassigot véllal (mint a j6tallasi idét meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatdridé) a  Viéllalkozé minden tovabbi
epiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozéséandl felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossdgi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendeld frasban
ertesiti a Vallalkozét. Megrendel valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Véllalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Véllalkozé koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Vallalkozé koteles felel6sségbiztositasi szerzddést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény mésolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendel$
részére atadni.

Véllalkozé kételes a Megrendeld altal elrendelt pétmunkét elvégezni utdlagosan torténd
elszamolés alapjén, a szerz8déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napl6, Vallalkozo tételesen bedrazott kiltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlatdban szerepld rezsi
oradfjak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eldirdsaival
osszhangban torténhet.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt hatdridék be nem tartsa esetén felel mindazon
kdrokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozo6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé
mulasztasdbol kovetkezik be. Villalkozé6 60 napot meghaladd, a Vallalkozo
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendel$ a szerzédéstél azonnali hatéllyal

elallhat.
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Villalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatd okbol
kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitsulési kotbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozési szerz0dés nettd értéke.

Vallalkozo koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitéanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizardlag a -
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba kdoteles a sajat tevékenységébol
szarmazO hulladékot folyamatosan Osszegyujteni és a munkateriiletrél elszéllitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendeld
Vallalkozo kdltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesitéséhez szikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozd jogai

Vallalkozo jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
el6tt Megrendeldnek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Villalkozé jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerz8dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozd jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésr6l a MegrendelSt eldzetesen,
legaldbb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes koz6s megegyezés alapjan kertilhet sor.

Vallalkoz6 jogosult tervezéi milvezetést kérni a Megrendelétdl, azon munkdk
vonatkozésdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényét
irdsban, 3 nappal korabban - a szakagi tervez6 megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Véllalkozdnak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- ¢€s
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Villalkozdé 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkozo részére a
szerzddésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi mlivezetést.

Megrendeld koteles a Vallalkozd 4ltal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.
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Megrendelé koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(1X. 15.) Korméanyrendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervezédi
milvezetést biztositani.

rendeld jogai

Megrendel6 Vallalkozd késedelmes vegteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kévetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozéan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendelé garanciélis, szavatossagi ¢s kételez$ alkalmassagi jogait a Ptk. elbirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapoddsok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:
Megrendeld részérél;

Teljes kortien: Jarasi Lészl6 Farkas vezérigazgat
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal osztalyvezets
Babusa Dévid csoportvezeté
Cime: Terézvérosi Vagyonkezels Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozé részér6l:
Teljes kortien: Tomasek Andrea, igazgatésagi tag, vezérigazgatd
Saghy Zsanett, igazgatosagi tag, vezérigazgatd helyettes
Varga Tibor, igazgat6sagi tag, vezérigazgatd helyettes
Helyszini képviselé: Laszlé Attila

Cime: 1163 Bp. Czirdki u. 26-32.
Telefon: 06 70/320-77-74
E-mail: laszloattila@bastyamillenium.hu

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kortilményekrél egymast
irdsban haladéktalanul értesitik.

Villalkozénak a Megrendeld utasitssait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

Villalkozé6 jogosult a dokumenticiéban szerepld megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld frdsos elfogadésat kdvetden jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozo6i szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgal6 keretemegallapodas rendelkezései az iranyadoak.
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8. oldal, 6sszesen: 8

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtdk ala.

13 Jelen szerz6désnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2018. jalius 10.

Megrendeld '

Vallalkozd

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



