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Vallalkozasi Szerzdédés S5R0EG ' b\ \'P\‘C“\i

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.

képviseli : Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato6
sz€khely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42

cégjegyzekszam: 01-10-042987

telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezet6 hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)
masrészrol

Hufer-Bau Kft.

képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd

székhelye : 1193 Budapest, Kényvkotd utca 22.
adészama : 12626704-2-43

cégjegyzékszama : 01-09-695624

telefon: +36-20/341-0974

fax: +36-1/293-9709

e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank

bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — k6zo6tt az alabbiak szerint:

Q'L/ ®M(

A szerziédés targva

Megrendelé ,,Lakéd és vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilénboz6 épitési beruhdzdsnak minésiild épitési,- helyrellitasi,- és
altalanos javitdsi munkalatok végzése — keretmegallapodds” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegéllapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjan.

32/2018 sorszamon a Miiszaki leirasban szereplé 2 cimen 2018. évi karbantartssi
munkak targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetSen az ajanlattételi felhivas, az ajénlatkérési
dokumentécié és a nyertes Ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerz0dés megkstésére.

Megrendelé jelen szerz6dés alapjan véllalkozésba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkak I.
osztalyu mindségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Véllalkozd az Ajdnlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képez® Miiszaki
Tervdokumentdciot megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz szlikséges mértékben és
az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 10. 25.
Befejezési Hataridé:  2018. 11. 15.

4 Villalkozdi dij

A vallalkoz6i dij elszamolasara és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan keriil sor, a
Vallalkozé ajanlataban szerepld, és a jelen szerzédés mellékletét képezo koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkdltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvalOsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovdbbd a munkékkal kapcsolatban felmeriils
minden dijat, addt és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitds koltségeit, az agazati €s egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz sziikséges minden munka megvaldsitisat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6do Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi véllaldsi arban allapodnak

meg:
Anyag €s dij 0sszesen: 488.602,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 48.860,-Ft
AFA vetitési alap: 537.462,-Ft
AFA 27%: 145.115,-Ft
Brutto ar: 682.577,-Ft

azaz brutté hatszaznyolcvankétezer-otszazhetvenhét forint.

5 Fizetési feltételek

51 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benyujthatd, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a mliszaki tadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel¢ kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szémlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:
Miszaki ellendr teljesitésigazoldsa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

y y
Dy )z
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentcié (rész-, és vég atadas-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadés-atvételi jegyz0konyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz8dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirdsainak megfeleléen
kiéllitott eredeti szdmlat nyujthat be a teljesitésigazoléast kivetéen, a teljesitésigazolas és
a mellékletek csatoldsaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Véllalkoz6 bankszamléjéra, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eldirasoknak megfeleléen forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetben fizeti meg.
Vallalkozé villalja a sziikséges adatszolgéltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. evi XCII. Térvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idpontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az 4ltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlzrendészeti szabélyokat és eléirasokat folyamatosan
betartani €s betartatni. Véllalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és ilizemelési szabalyzatat. A Vallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsatott teriiletén 1évé fak ¢és cserjék szakszerti védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kéareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6l haladéktalanul jegyzOkonyvet kell felvenni. Az
€pitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Villalkoz6 a Megrendel6t minden kartol €s pertél.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendel$ mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakado karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felrohatd magatartasabol fakad.

Vallalkozo kételes a munkateriilet dtadas-4tvételt6l a miiszaki 4tadas-atvétel lezarasaig
épitési, bontdsi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irod4jaban
tartani. Az épitési napld tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
1étszamot és az id6jarasi koriilményeket.

Villalkoz6 garanciét véldal .a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Véllalkozd a munkéalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer6t alkalmazhat.

Véllalkozé koteles a munkat a Megrendelé 4ltal készitett és a munkateriilet ataddsanak
idOpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakértdi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozd szabvanyok és eldirdsok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidanymentes allapotban, és azt iizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerzodésben régziteni hataridére atadni.

Véllalkozo koteles a megvalositashoz sziikséges tovabbi miihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példdnyban a Megrendelé részére
jovéhagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Altal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbdl mintat, mintdkat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja elott, Megrendeléi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal elfogadott anyagok kertilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakardsra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfelel6ségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 minoségben késziilt el.

A Villalkoz6 a munkat &tadas-atvételi eljards Kkeretében koteles 4tadni a
Megrendeldnek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzddésszeriiségének megallapitasdhoz  sziikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkozé, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerz6dés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Vallalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal kordbban irasban készre jelenteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésobb a Vallalkozd készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezdrni, amely
alapjan a Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idopontja az atadas-atvételi eljaras kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendelé a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és potlasa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerti hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hiany 4ll fenn, és
azok elhdritdsa, kijavitdsa olyan mértékii munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitds alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az atadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozo hibds, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhatd le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hiusitani (atvétel megtagaddsa) és az atadds-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Véllalkozd koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az aldbbi dokumentumokat:

e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

e megvalosuldsi dokumentécio 2 példanyban,

e tanusitvanyok,

e garancia levelek,

e mérési jegyzokonyvek, stb.

o fotdédokumentacidk



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

/AI ¢

5. oldal, 6sszesen: 8

Véllalkozé az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eldirt szavatossigot és jotallast (24 hoénap) vallalni, melynek kezdési idépontja a
miiszaki dtad4s-atvétel lezdrasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodés
rendelkezései alapjan Véllalkozo 10 év kotelezé alkalmassagot (mint a jétallasi idét
meghaladé szavatossagi igényérvényesitési hatarid6) vallal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordd vézak; fodémek (burkolatok, Almennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggéleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyilaszarok nélkill a szerelt kiilsd
térelhatarolo falszerkezetek kivételével); szell6zokiirtdk, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csévezetékek,
talajba keriil8 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az épitményhez szerkezetileg csatlakoz6 kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére €s az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelezd alkalmassigot véllal (mint a jotallasi idét meghaladd
szavatossagl  igényérvényesitési  hatdrid6) a  Vallalkoz6 minden tovéabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrdl Megrendeld irdsban
értesiti a Vallalkozot. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozd a kért javitdst hataridére nem végzi el, Gigy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitdst a Vaéllalkoz6 koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségevel egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé kételes felelosségbiztositasi szerz8dést kotni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény mdsolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozé koteles a Megrendel6 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzodéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkdk eset€ben, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlataban szereplé rezsi
6radijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eléirdsaival
Osszhangban torténhet.

Vallalkozé jelen szerzodésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt értek.

Villalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllaldsi ar napi
0,5%-anak megfeleld kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozo
mulasztasabol kovetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozo
mulasztdsabol eredé késedelem esetén a Megrendeld a szerzddéstdl azonnali hatallyal
elallhat.

Villalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhatdo okbél

kovetkezett be, a Megrendel6nek 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Véllalkozasi szerzodés netto értéke.

(P
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Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén beliil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizar6lag a
rendelkezésére bocsatott tertileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot folyamatosan &sszegylijteni és a munkateriiletrd]l elszallitani.
Amennyiben Villalkozé a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendels
Vallalkozd koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhdzas teljesités¢hez sziikséges esetleges elektromos aram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Villalkozé jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkoz6 igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel,
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendelonek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkdra a
szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.

Vallalkozo jogosult eldteljesitésre. Az eloteljesitésr6l a Megrendel6t eldzetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag
elézetes kdzos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervez6i miivezetést kérni a Megrendel6tl, azon munkdak
vonatkozasdban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé vélik. Erre vonatkozé igényét
irdsban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezd megjelolésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kitelességei

Megrendelé koteles a munkatertiletet a Vallalkozonak a szerzodés 2. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Véllalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legaldbb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet 4taddsanak idopontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szilkségessé teszi) ad at a Vallalkozd részére a
szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervezdi miivezetést.

Megrendelé koteles a Villalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Kormanyrendelet) a

miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozo6i igény alapjan tervezoi
milvezetést biztositani.

(e
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Megrendeld jogai

Megrendeld Vallalkozo késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozodan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvaddak.

Megrendelé garancialis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. eloirdsai
szerint jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

Egvéb megallapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendelo részérdl:
Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
Miszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal f6osztalyvezeto-helyettes
Takéacs Zoltdn miiszaki ellentr
Kocsis Lajos intézményi referens

Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkoz6 részérol:

Teljes kortien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc ligyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Konyvko6td u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 koriilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel® utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumenticioban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos elfogadasat kdvetden jogosult.

Jelen szerzOdésben €s mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgald keretemegallapodas rendelkezései az irAnyaddak.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és
megértése utan négy példanyban irtak ala.




8. oldal, tsszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.
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Megrendeld Viéllalkozo

Mellékletek:
1.szdmu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentécid
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata



