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Vallalkozasi Szerzodeés

amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jéarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szdmlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszédma : 16200106-00043418

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

mésrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc ligyvezetd
székhelye : 1193 Budapest, Konyvkoto utca 22.
addszama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezeto hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6’")

- Megrendel6 ¢és Vallalkozé egyiittes emlitése esetén ,, Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 A szerzodés targya

Megrendeld ,,Laké és vegyes rendeltetésli épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
kozteriileteken, kiilonb6z6 épitési beruhdzasnak mindsiild épitési,- helyreallitdsi,- és
altalanos javitasi munkélatok végzése — keretmegallapodas™ targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
méarcius 28-an kelt) keretmegallapodas 2. részében foglaltak szerint a Megrendels
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja alapjén.

35/2018 sorszamon a Miiszaki leirdsban szereplé 2 cimen villamos szabvinyossagi
felujitas targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetGen az ajanlattételi felhivds, az ajanlatkérési
dokumentécid €s a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz) ajanlata alapjan keriil sor a jelen
szerzodés megkotésére.

Megrendeld jelen szerz6dés alapjan vallalkozésba adja, Véllalkozd elvallalja az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minésiild munkak I.
osztalyt minéségben torténd elvégzését.
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A szerzfdés terjedelme

Viéllalkozo az Ajanlatkérési Dokumentaciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvéarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

A szerzodés teljesitésével kapcsolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2018. 12. 10.
Befejezési Hatarido:  2019. 02. 10.

Villalkozéi dij

A vallalkozoi dij elszamolasara €s kifizetésére tételes elszamolas alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajanlatdban szerepld, és a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatérozott, a befejezés idopontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozé komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitdsdnak teljes
koltségét. Az egységéar tartalmazza tovabbad a munkdkkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adét és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a
hibajavitds koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatdhoz sziikkséges minden munka megvalodsitasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dé Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
k&tnek ki.

A szerzOdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi arban allapodnak
meg:

Anyag ¢és dij Osszesen: 2.949.301,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 294,939 -Ft
AFA vetitési alap: 3.244.330,-Ft
AFA 27%: 875.969.-Ft
Brutté ar: 4.120.299,-Ft

azaz brutté négymillié-szazhuszezer-kétszazkilencvenkilenc forint.

Fizetési feltételek

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzddés 7.2. pontjaval
0sszhangban résszamla is benyijthato, részteljesitési igazolassal.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miiszaki 4dtadas-atvétel sikeresen lezarésra keriilt,
¢s a Megrendeld kiadta a teljesitésigazolést.

A szamlék benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési napld (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
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Szikséges bizonylatok, és atadasi dokumentcié (rész-, és vég 4atadas-atvétel
eseteén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is).

Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Vallalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eléirasainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolasaval.

Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszdml4jéra, a jogszabélyoknak (2013. évi V.
torveny (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 135. §
(1)-3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
eldirasoknak megfelelden forintban kiallitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Villalkoz6 véllalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szamla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCIL Torvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban).

Villalkoz6 kitelezettségei

Villalkoz6 kételes az atvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabélyokat és eldirasokat folyamatosan
betartani ¢s betartatni. Véllalkoz6 tudomésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgald
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozd kételes a
rendelkezésére bocsatott tertiletén 1évd fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyrdl haladéktalanul jegyzdkényvet kell felvenni. Az
€pitési id6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kartdl és pertdl.

A Vallalkozé megtériti a Megrendel mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd és alvéllalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeriitlen vagy egyébként felrohaté magatartisabol fakad.

Villalkozo koteles a munkateriilet dtadas-atvételtl a miiszaki atadas-atvétel lezarasédig
épitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
Iétszamot €s az id6jarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdsaggal
szemben. A Villalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett,
megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzetll munkaerét alkalmazhat.

Vallalkozo6 koteles a munkéat a Megrendelé altal készitett és a munkateriilet atad4sanak
id6pontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt szikségessé teszi),
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szakértéi vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkoz6 szabvéanyok és eldirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt tizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerz6désben rogziteni hatdridore atadni.

6.7 Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld Aaltal
jovahagyott mithelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekb6l mintat, mintdkat
benyujtani, még a tényleges beépités idOpontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel éltal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakardsra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozd az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjarodl értesiteni, a tényleges munka el6tt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakardsra keriil6 munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

6.10 A Vallalkozd6 a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendelonek, amely sordn a felek elvégzik azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitdsdhoz szitkségesek. Hatariddben teljesit a
Villalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatérozott befejezési hatéridén beliil megkezd6dott. A Véllalkozo koteles a munkat
a jelen szerz6dés 3. pontjdban meghatarozott befejezési hataridét megel6z6 — legalabb —
8 nappal korabban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésdbb a Vallalkozo készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kiallitani, amennyiben annak
feltételei fennédllnak. A teljesités idSpontja az atadas-atvételi eljards kezdd napja,
feltéve, ha a Megrendel6 a munkat atveszi. Nem tagadhaté meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossdg miatt, amely, ill. amelynek a kijavitdsa és pétldsa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszerli hasznélatot. Ha nagyobb szami kisebb hiba, hiany all fenn, és
azok elharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet hasznalatba venni az adott létesitményt, az Adtadds nem
mindsitheté eredményesnek. Ha a miiszaki atadéds-atvétel a Vallalkozd hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zéarhato le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkozd
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

6.11 Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalosulasi dokumentaci6 2 példanyban,
tantsitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzokonyvek, stb.
fotodokumentéciok
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Vallalkoz6 az éltala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
eléirt szavatossagot és jotallast (24 hoémap) véllalni, melynek kezdési idépontja a
miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontja. Tovabba a vonatkozé keretmegallapodas
rendelkezései alapjan Vallalkozé 10 év kotelez$ alkalmassigot (mint a jotallasi idot
meghalad6 szavatossdgi igényérvényesitési hatarid8) véllal a teherbiréva tett talajok;
alapozasi szerkezetek; teherhordé vazak; fodémek (burkolatok, almennyezetek,
bevilagitok nélkiil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével): fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hoszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordé- és térelhatirold
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyildszarok nélkill a szerelt kiilsé
térelhatarolé falszerkezetek kivételével); szell6zokiirték, kémények (béléselemek
nélkil); talajviz é€s talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csOvezetékek,
talajba kertil6 (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csévezetékek kivételével) vezetékek;
az epitményhez szerkezetileg csatlakozo kiilsé létesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére &s az azok 1étrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 év kotelez$ alkalmassigot vallal (mint a j6tallasi id6t meghalado
szavatossdgi  igényérvényesitési  hatdridd) a  Vallalkoz6 minden tovabbi
cpiiletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozdsénal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrol Megrendeld irasban
ertesiti a Vallalkozét. Megrendeld valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsékkentést
kér. Amennyiben a Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld
jogosult a hibakijavitast a Vallalkozd koltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt
koltségeével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles feleldsségbiztositasi szerzodést kitni, azt a szerzédés ideje alatt
érvényben tartani és a kétvény madsolatat a szerzddéskotés idépontjaig a Megrendeld
részére atadni.

Vallalkozd koteles a Megrendel altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
clszamolas alapjan, a szerz6déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozé tételesen bearazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkozé ajanlatéban szerepld rezsi
oOradijak képezik az elszdmolds alapjat. Minden ilyen moédositas a Kbt. eldirdsaival
Osszhangban torténhet.

Véllalkozé jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartdsa esetén felel mindazon
kérokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése
miatt érték.

Villalkozd koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi
0,5%-anak megfeleld kétbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettd szerzédéses
ellenértékének 30 %-4t fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztasabol koévetkezik be. Vallalkozé 60 napot meghaladé, a Vallalkozd
mulasztdsdbol eredd késedelem esetén a Megrendeld a szerzédéstél azonnali hatallyal
elallhat.

Véllalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrhaté okbél

kovetkezett be, a Megrendelének 20 %-os meghitisulasi kétbért fizetnie, melynek alapja
a Vallalkozasi szerzddés nettd értéke.




6.18

6.19

7.1

7.2

73

74

8.1

8.2

8.3

8.4

6. oldal, osszesen: 8

Vallalkozd koteles sajat koltségén felvonulési 1étesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belill. Epitbanyagot és egyéb eszkdzdket csak és kizardlag a
rendelkezésére bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegyljteni €és a munkateriiletro]l elszallitani.
Amennyiben Villalkozo a teriilet tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendel6
Vallalkoz6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhédzas teljesitéséhez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozo6 jogai

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért tugy felel,
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irdsban bejelenteni, 6sszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozd jogosult az elvégzett és milszaki ellendr &ltal atvett €s igazolt munkéra a
szerzGdés 5. pontjdban meghatarozott feltételek alapjan szdmlét benyujtani.

Vallalkozé jogosult eloteljesitésre. Az eloteljesitésrdl a Megrendel6t elézetesen,
legalabb 10 nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtaséara kizardlag
el6zetes kozos megegyezés alapjan kertilhet sor.

Véllalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6t6l, azon munkéak
vonatkozaséban, ahol az a megitélése szerint sziikkségessé valik. Erre vonatkozo igényét

irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzodés 2. pontjaban szereplod
hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban 4tadni. A teriileten viz- és
aramvételezési lehetdséget biztosit. A Vallalkozd 4ltal vezetett, helyszinen
rendelkezésre 4ll6 épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté modon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendeld a munkateriilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege szikségessé teszi) ad at a Vallalkoz6 részére a
szerzOdésben foglalt munkdk maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozé 4altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellendrizni €s jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendeld koteles a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korményrendelet) a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozo6i igény alapjan tervezoi
milvezetést biztositani.

<y | - e i
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9 egrendeld jogai

9.1 Megrendel6 Véllalkozd késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerz6dés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.2 Megrendeld garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Véllalkozé felé érvényesiteni.
10 Egvé allapod3

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:
Megrendelé részérdl:

Teljes korlien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgato

Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal féosztalyvezetd-helyettes
Tinelly Zsolt miiszaki ellenér

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.

Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes kortien: Hubert Ferenc tligyvezet
Helyszini képviseld: Hubert Ferenc iigyvezetd

Cime: 1193 Budapest, Konyvkotd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbauk ft@gmail.com

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadélyozé koriilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendel utasitssait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitést ad.

10.4 Vallalkozo jogosult a dokumentéacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel$ irasos elfogadésat kévetéen jogosult.

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének

alapjaul szolgalé keretemegéllapodas rendelkezései az irdnyadoak.

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és
megértése utdn négy példanyban irtdk ala.



13
részét képezik €s csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. december 7.

&Megrendelo

Mellékletek:
1.szamu melléklet:
2.szamu melléklet:
3.szamu melléklet:

Jelen szerzddésnek 1-3. szdmu melléklete van,

8. oldal, 6sszesen: 8

melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan

WUFER F“

delmni KFT.
Epitdipart mi,;,wh ‘)‘ |
pm Jﬂ/ . ;:;2
45-/»" i Gy, 1AM Pl
Vallalkozd

Kézvetlen ajanlattételi felhivas
Ajanlatkérési dokumentacid
A nyertes Ajanlattevé ajanlata



