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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrej6tt az egyrészrdl a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Jaréasi Laszlo Farkas vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
adoszam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: +36 1 301-6751 (miiszaki osztaly)
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrol

Hufer-Bau Kft.
képviseli: Hubert Ferenc tigyvezetd
sz€khelye : 1193 Budapest, Konyvko6to utca 22.
addészama : 12626704-2-43
cégjegyzékszama : 01-09-695624
telefon: +36-20/341-0974
fax: +36-1/293-9709
e-mail: huferbaukft@gmail.com
szamlavezet6 hitelintézet: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama : 12011911-01346838-00100000

mint véllalkozo (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”)

- Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitése esetén ,,Felek” — kozitt az alabbiak szerint:

1 A szerzédés targya
Megrendelé ,,Laké €s vegyes rendeltetésti épiileteken illetve kozépiileteken, tovabba
koztertileteken, kiilonbdzé épitési beruhdzasnak mindsiilé épitési,- helyrellitasi,- és
altalanos javitasi munkalatok végzése — keretmegallapodas” targyban nemzeti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le (KE-16076/2016, KE626/2017. szamon). Ezen (2017.
marcius 28-4n kelt) keretmegallapodds 2. részében foglaltak szerint a Megrendeld
egyedi kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 105. § (2) bek. ¢) pontja alapjan.

37/2018 sorszamon a 2023 Dunabogddny Kossuth Lajos u. 196. Gyermekiidiil$
2019. évi karbantartasa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési
dokumentacié €s a nyertes Ajanlattevs (Véllalkozo) ajanlata alapjén keriil sor a jelen
szerz6dés megkotésére.

Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az
ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhdzasnak mindsiilé munkék I.
osztalyu minéségben torténd elvégzését.
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2 A szerzddés terjedelme

Vaéllalkozo az Ajanlatkérési Dokumentdciot €s az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentdaciot megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és
az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelden tette meg.

3 A szerzddés teljesitésével kapcesolatos idépontok

Munkateriilet atadasa: 2019. 01. 03.
Befejezési Hataridé:  2019. 01. 25.

4 Villalkozéi dij

A vallalkoz6i dij elszdmolaséara és kifizetésére tételes elszdmolds alapjan keriil sor, a
Vallalkozo ajanlataban szereplo, €s a jelen szerzodés mellékletét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a befejezés idépontjara prognosztizalt egységarakon.

Az adott munkanemhez tartozo komplett egységar (anyagkoltség, és dij (mely a
munkadij és gépkoltség)) tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes
koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkédkkal kapcsolatban felmeriilé
minden dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a
hibajavitas koltségeit, az agazati és egyeb szabvinyoknak megfelelé mindsitési
vizsgalati €s mérési koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszer(i
hasznélatadhoz sziikséges minden munka megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes
dijat. A Szerz6dd Felek a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 20.§-a alapjan tartalékkeretet
kotnek ki.

A szerzddés végrehajtidséval kapcsolatban felek az alabbi vallalasi 4rban allapodnak

meg:
Anyag és dij Osszesen: 4.714.816,-Ft
Tartalékkeret: 10 % 471.482,-Ft
AFA vetitési alap: 5.186.298,-Ft
AFA 27%: 1.400.300,-Ft
Brutto ar: 6.586.598,-Ft

azaz brutté hatmillié-6tszaznyolcvanhatezer-otszazkilencvennyolc forint.

5 Fizetési feltételek

5.1 Felek megéllapodnak, hogy a jelen munka sordn a jelen szerzédés 7.2. pontjaval
Osszhangban résszamla is benytjthato, részteljesitési igazolassal.
A végszamla akkor ny(jthatd be, ha a miiszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt,
és a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szdmlak mellékletei is egyben:
Miiszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Igazolt felmérési naplo (rész-, és vég atadas-atvétel esetén is),
Vallalkozési Szerzddés masolat (rész-, €s vég atadas-atvétel esetén is),
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Sziikséges bizonylatok, és atadasi dokumentdci6 (rész-, és vég atadds-atvétel
esetén is),

Nyilatkozatok (rész-, és vég atadds-atvétel esetén is),

Atadas-atvételi jegyzOkonyv (rész-, és vég atadéas-atvétel esetén is).

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

Véllalkoz6 a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el8irdsainak megfeleléen
kiallitott eredeti szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetden, a teljesitésigazolds és
a mellékletek csatolaséaval.

Megrendeld a benytjtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek
megléte esetén egyenliti ki Vallalkozo bankszamlajara, a jogszabalyoknak (2013. évi V.
térvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 135. §
(1)-(3),(5) - (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet) és az egyéb
el6irasoknak megfeleléen forintban kiéllitott szamla kézhezvételét kovetden fizeti meg.
Véllalkoz6 vallalja a szilkséges adatszolgaltatasokat. A szdmla kifizetésének a feltétele
a 2003. évi XCII. Térvény 36/A. §-a szerinti igazolds megléte (a kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges egyiittes adbigazolds vagy szerepel a
koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban).

Villalkozo kitelezettségei

Villalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az éltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan
betartani és betartatni. Véllalkoz6 tudomaésul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé
intézmény belsé munkavédelmi és lizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a
rendelkezésére bocséatott teriiletén 1évé fak és cserjék szakszerli védelmérdl
gondoskodni.

A Vallalkozé felel az éltala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben
jelenti a Megrendelének, amelyr6]l haladéktalanul jegyzékényvet kell felvenni. Az
épitési 1d6 alatt a fenti kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti
a Vallalkoz6 a Megrendel6t minden kértdl és pertél.

A Villalkoz6 megtériti a Megrendelé mindazon kérat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibol fakadd karat, amely a Vallalkozé és alvéllalkozdék
szandékos, gondatlan, szakszertitlen vagy egyébként felréhaté magatartasébol fakad.

Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtol a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig
€pitési, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini iroddjaban
tartani. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a
létszamot és az iddjarasi koriilményeket.

Vallalkoz6 garanciat véllal a dolgozdiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal
szemben. A Villalkozé a munkélatokra csak a technol6gidban jartas, szakképzett,
megbizhat6, munkajogilag rendezett helyzetll munkaerdt alkalmazhat.

Viéllalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a munkateriilet atad4sanak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek (amennyiben a munka jellege azt sziikségessé teszi),
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szakért6i vélemények (amennyiben van) valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok
alapjan kompletten megvalositani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt lizemelésre
alkalmas allapotban a Megrendeld részére a szerz8désben rogziteni hatdridére atadni.

Villalkozo kételes a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi mithelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelé részére
jovahagyasra beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendelé altal
jovahagyott miihelytervek, és elfogadott anyagok birtokdban lehet megkezdeni.

Vallalkozé kételes a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbOl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités idépontja el6tt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel§ altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés sordn beépitésre.

Eltakarésra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idopontjarol értesiteni, a tényleges munka elott
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellen6r az eltakardsra keriils
munkarész megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Viéllalkozé elmulasztja,
akkor a Megrendel kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

A Vallalkozé a munkat atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a
Megrendeldnek, amely soran a felek elvégzik azon vizsgélatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megéllapitasdéhoz  szikségesek. Hataridében teljesit a
Vallalkoz6, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a jelen szerzddés 3. pontjaban
meghatarozott befejezési hataridén beliil megkezdddott. A Véllalkozo koteles a munkat
a jelen szerzddés 3. pontjaban meghatarozott befejezési hataridét megel6zd — legaldbb —
8 nappal korabban irasban készre jelenteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi
eljarast legkésobb a Vallalkozo készre jelentését kovetd 8 napon beliil kitlizi. Az atadas-
atvételi eljarast a felek kotelesek maximum 30 nap alatt lefolytatni és lezarni, amely
alapjan a Megrendeld koteles a teljesitési igazolast kidllitani, amennyiben annak
feltételei fennallnak. A teljesités idépontja az atadas-atvételi eljards kezdé napja,
feltéve, ha a Megrendelo a munkat atveszi. Nem tagadhato meg a munka atvétele olyan
hiba, hidnyossag miatt, amely, ill. amelynek a kijavitisa és pétldsa nem akadalyozza
meg a rendeltetésszeri hasznalatot. Ha nagyobb szdmu kisebb hiba, hidny &ll fenn, és
azok elharitasa, kijavitdsa olyan mértékli munkavégzést feltételez, amely miatt a
kijavitas alatt nem lehet haszndlatba venni az adott létesitményt, az éatadds nem
mindsithetd eredményesnek. Ha a miiszaki atadas-atvétel a Vallalkozé hibés, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhat6 le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (atvétel megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Véllalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzOkonyvek, stb.
fotoédokumentaciok

Lgdc /



5. oldal, 6sszesen: 8

6.12 Villalkoz6 az altala elvégzett munka minGségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

l

eldirt szavatossagot és jotdllast (24 hoénap) vallalni, melynek kezdési id6pontja a
miiszaki atadas-atvétel lezardsanak idépontja. Tovabba a vonatkoz6 keretmegéllapodas
rendelkezései alapjan Villalkoz6 10 év kotelezd alkalmassigot (mint a jotallasi idot
meghalad6 szavatossagi igényérvényesitési hataridé) vallal a teherbirova tett talajok;
alapozési szerkezetek; teherhordé vézak; fodémek (burkolatok, &lmennyezetek,
bevilagitok nélkil: a szerelt fodémszerkezetek kivételével); fedélszerkezetek
(fedélhéjazat, hdszigetelés stb. nélkiil); fiiggbleges teherhordo- és térelhatarolod
szerkezetek (burkolatok, feliiletképzések, nyildszarok nélkiill a szerelt kiilsd
térelhatdrolé falszerkezetek kivételével); szell6zokiirték, kémények (béléselemek
nélkiil); talajviz és talajnedvesség elleni szigetelések; épiiletgépészeti csdvezetékek,
talajba keriilé (a szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek kivételével) vezetékek;
az €pitmeényhez szerkezetileg csatlakozo6 kiilsé 1étesitmények szerkezeteinek épitésére,
beépitésére, beszerelésére és az azok létrehozisanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira. 5 €v kotelezd alkalmassdgot vallal (mint a jotallasi idé6t meghaladd
szavatossagi  igényérvényesitési  hatarid) a  Vallalkozd minden tovéabbi
épliletberendezés és épiiletszerkezet épitésére, beépitésére, beszerelésére és az azok
létrehozéasanal felhasznalt egyes termékeire és anyagaira.

A jotallasi és a szavatossagi idé alatt fellépd hidnyossagokrdl Megrendelé irdsban
értesiti a Vallalkozo6t. Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést
kér. Amennyiben a Villalkoz6 a kért javitast hataridre nem végzi el, igy a Megrendel
jogosult a hibakijavitast a Véllalkozd koltségére, a felmeriilt 6sszes és indokolt
koltségével egyiitt elvégeztetni.

A Villalkozé koteles felelosségbiztositasi szerz8dést kotni, azt a szerz6dés ideje alatt
érvényben tartani €s a kotvény masolatat a szerzédéskotés idpontjdig a Megrendeld
részére atadni.

Villalkozo6 kételes a Megrendel6 4ltal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan térténd
elszamolads alapjan, a szerzddéses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az
elszamolas alapja a felmérési naplo, Vallalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon
munkak esetében, ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Véllalkozé ajanlatiban szerepld rezsi
oradijak képezik az elszdmolas alapjat. Minden ilyen moédositds a Kbt. eléirasaival
Osszhangban torténhet.

Viéllalkozé jelen szerzédésben foglalt hatdrid6k be nem tartasa esetén felel mindazon
karokért, hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése
miatt értek.

Vallalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd véllalasi ar napi
0,5%-anak megfelelé kotbért, de legfeljebb az érintett teljesités nettdé szerzédéses
ellenértékének 30 %-at fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd
mulasztasabol kovetkezik be. Villalkozd 60 napot meghalads, a Vallalkozd
mulasztasabol eredé késedelem esetén a Megrendel6 a szerzédéstdl azonnali hatéllyal
elallhat.

Vallalkozé koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbol

kovetkezett be, a Megrendeldnek 20 %-os meghitsulasi kotbért fizetnie, melynek alapja
a Villalkozasi szerzdés netto értéke.
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Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateriiletén belil. Epitdanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a
rendelkezésére bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmazd hulladékot folyamatosan Osszegylijteni és a munkateriiletrdl elszallitani.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartasarél nem gondoskodik, tgy a Megrendeld
Vallalkozo6 koltségére a szemetet elszallittatja.

Az épitési beruhazas teljesités¢hez sziikséges esetleges elektromos dram-, vilagitas-, és
vizellatas koltsége Megrendel6t terheli.

Vallalkozo jogai

Vallalkozé jogosult alvallalkozo igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel,
alvéllalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elott Megrendeldnek irasban bejelenteni, dsszhangban a Kbt. 138 § rendelkezéseivel.

Véllalkozé jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett és igazolt munkéra a
szerzOdés 5. pontjaban meghatérozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult eldteljesitésre. Az elGteljesitésr6l a Megrendelét elézetesen,
legalabb 10 nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag
elézetes k6zos megegyezés alapjan keriilhet sor.

Véllalkozé jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint szlikségesse valik. Erre vonatkozé igényét

irasban, 3 nappal kordbban - a szakagi tervez megjel6lésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kitelességei

Megrendel6 koteles a munkateriiletet a Vallalkozonak a szerz6dés 2. pontjaban szerepld
hatiridére, munkavégzésre alkalmas é&llapotban 4atadni. A terilleten viz- és
aramvételezési lehetOséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen
rendelkezésre allé épitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon
véleményezi, ill. ellenjegyezi.

Megrendelé a munkateriilet dtaddsdnak idépontjdban tovabbi 3 példany kiviteli tervet
(amennyiben a munka jellege sziikségessé teszi) ad 4t a Vallalkozd részére a
szerzddésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba igény esetén
biztositja a tervez6i miivezetést.

Megrendelé koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat
ellenérizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére
visszajuttatni, 8 napon beliil.

Megrendelé koételes a jogszabalyok alapjan (191/2009.(IX. 15.) Korméanyrendelet) a

miiszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozdi igény alapjan tervezodi
milvezetést biztositani.
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9 Megrendelé jogai

9.1 MegrendelS Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztisabol kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a
végszamla Osszegébdl, mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Késedelmes
teljesitésre vonatkozoan a szerzédés 6.16. pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.2 Megrendeld garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai
szerint jogosult Véllalkoz6 felé érvényesiteni.

10 Egvéb megillapodisok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:
Megrendeld részérdl:
Teljes kortien: Jarasi Laszl6 Farkas vezérigazgat6
Miiszaki kérdésekben: Sarkar Nirmal féosztalyvezet6-helyettes
Babusa David csoportvezetd
Tinelly Zsolt miiszaki ellendr

Cime: Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rozsa u. 81-83.
Telefon: +36 1 3016-713, +36 1 3016-740

Vallalkozo részérdl:

Teljes koriien: Hubert Ferenc ligyvezetd
Helyszini képvisel6: Hubert Ferenc ligyvezet6

Cime: 1193 Budapest, Konyvkotd u. 22.
Telefon: +36-20/341-0974

E-mail: huferbaukft@gmail.com

10.2 A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kériilményekrél egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad.

104 Villalkozé jogosult a dokumentacidban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel6 irasos elfogadasat kévetden jogosult.

11 Jelen szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései €s a Kbt. vonatkozdi szakaszai, valamint a jelen szerz6dés megkotésének
alapjaul szolgalé keretemegallapodés rendelkezései az iranyaddak.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvassa és
megeértése utan négy példanyban irtak ala.
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8. oldal, 6sszesen: 8

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szami melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

Budapest, 2018. december 27. HUFER-BAU _—
- Enitdlpari Szolgatatd és Kereskedelmi KFT.———
1493 Budapest, Konyvkotd u. 22.
L it Adhsram: 12626704-243
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Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentaciod
3.szdmu melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata



