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Véllalkozasi Szerz4dés Oooofﬁr
§3.2 [2o10f 24 .

amely létrejott az egyrészrol a
Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.

képviseli : Fabriczki Andras elntk-vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
addszam: 12098336-2-42

cégjegyzékszam: 01-10-042987

telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)

fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)

e-mail: muszak@tvvrt.hu

szamlavezett hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.
bankszdmlaszama : 16200106-00043418

mint megrendeid (a tovabbiakban: ,Megrendel&”)

masrészrél a

Prim Epité Kft.

képviseli. Osztovits Péter Ggyvezetd
telefon, fax:tel.: 299-0065 fax: 299-0066
e~-mail. primepito@primepito.hu
székhelye : 1083 Budapest, lliés u. 17. fszt. 2.
cégjegyzékszama : 01-09-877034

addszama : 11006508-2-42

szdmlavezetd hitelintézet. Magyarorszagi Volksbank Zrt.
bankszamlaszama . 14100165-58753549-02000006

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Véllalkozé™)
- Megrendel5 és Vallalkozé egylittes emlitése esetén ,Felek” — kdz6tt az alabbiak szerint:

2

A szerzddés targva

Megrendelé kbozbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Fdvaros V.
kertilet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdondban) all6 laké és vegyes rendeltetésG
épuleteken kalonbdzé, épltési beruhazasnak minbsilo épitési, helyreallitasi €s altalanos javitasi
munkaknak keretmegéllapoddsos eljaras keretében ttrténd elvégzésére. Ezen (2009. junius 08-
an alairt) keretmegdliapodas 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendelé egyedi
kézbeszerzési eljarast folytatott le

18/ 2009 sarszamon a
Budapest, VI. ker. Rézsa u 73/b fligg6folyosé burkolat javitdsa + elektromos févezeték
cseréje targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetben az ajanlattételi felnivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevt (Vallalkozo6) ajanlata alapjan keril sor a jelen szerzédés megkotesere.
Megrendel6 jelen szerz&dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhazasnak minéslld munkak | osztalyd
min&ségben tdrténd elvégzeseét.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, annak 1-3.
szamu mellékletei.

A szerzGdés terjedelme
Villalkozé az Ajénletkérési Dokumentsciot és az annak részét kepezd Miiszaki

Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatarozashoz sziikséges mériékben és az
elvarhato gondossaggal tanuiményozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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.
HOPONIOK

Munkaterllet atadasa: a szerz6déskotést kdvetd 3 munkanapon beldl.
1. részhataridé: 2010.marcius 31.
Befejezési hataridé: 2010. aprilis 30.
mely id6pontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes dllapotban le kell zarni.

Villalkozasi di

A vallalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerul sor, a Vallalkozé ajanlataban
szereplt, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé egységar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerilé minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljdras, a birtokbaadas, a hibajavitas
kdltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitesi vizsgalati es mérési
kéltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi kiltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
kdltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatéhoz szitkséges minden munka
megvalositédsat, azaz a végzendd munka teljes dijat.

A szerz8dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

l. item:
Anyag és dij 6sszesen: 9.410.603,- Ft
Tartalékkeret 5% 470.530,- Ft
AFA vetitési alap: 9.881.133,- Ft
AFA 25 % : 2.470.283,- Ft
Bruttd ar: 12.351.416,- Ft

azaz Tizenkétmillié haromszazotvenegyezer négyszaztizenhat forint.

Fizetési feltétele}

Felek megdllapodnak, hogy a jelen munka sordn a szamladk az aldbbi ltemezés szerint
nyujthatdk be.

50%-0s késziiltségi foknal 1 db részszamla, sikeres mlszaki adtadés-atvétel utdn végszamia
nyujthato be.

A szamlak kifizetése 30 napos fizetési hatariddvel, a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapjan torténik.

A részszamla benydjtasaval a karveszély viselésének kotelezetisége tovabbra is a Vallalkozot
terheli. A végszamla akkor nyujthatéd be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerdlt,
és a Megrendel6 kiadta a teljes(tésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:

Miiszaki eltendr teljesitésigazolasa (rész atadas-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési napld (rész atadas-atvétel esetén is),

Vallalkozasi Szerzédés méasolat (rész dtadas-atvétel esetén is),

Sziikséges bizonylatok és atadasi dokumentacio megléte (végatadas esetén),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyz6kdnyv (végatadas esetén).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete az Onkormanyzat
2009. évi elfogadott kdltségvetése alapjan rendelkezésre all.

1R-2009-12-29 Szerzbdés Prim-Fpitd Rozsau 73-b fliggdfolyoss burkolat javitasa + clekiromos fovezeték
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Vallalkozé a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elSirasainak
megfeleléen kidllitott eredeti szamlat nyljthat be a teljesitésigazolast kdvetben, a
teljesitésigazolas és a mellékletek csatolasaval.

Megrendeié a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett meliékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamléjara, a szamla kidllitasato! szamitott 30 napon bellli
stutaldssal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkoz6nak a szamlat a teljesitéstdl szamitott
legkésbb 15 napon belill a Megrendelt felé meg kell klideni. Megrendeld fizetesi késedelme
esetén a PTK. 301/A. §a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mérték( késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Tdrvény
36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem regebbi
nemleges egyiittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozadsmentes adozoi adatbazisban).

Villalkazé kitelezetiségei

Vallalkozo kételes az atvett munkaterlleten az dltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriletill szolgdlé intézmény belsd
munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkoz6 kételes a rendelkezésére bocsatott
tertletén lévé fak és cseriék szakszerll védelmeérdl gondoskodni.

A Valialkozé fele! az altala okozott karokért. Kéareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyréi haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti
kdresemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozdé a Megrendel6t
minden kartd! és pertdi.

A Vallalkozd megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibé| fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozék szandékos, gondatlan,
szakszer(tlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozo koteles a munkaterilet atadas-atvételtsl a miiszaki atadas-stvétel lezarasaig épitési,
bontési-, szerelési-, munkavédelmi naplot vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
napld tartaimazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id0jarasi
koriilményeket.

Vallalkozé garanciat véllal a dolgozéiért a Megrendelbvel és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkozé a munkéalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetl munkaerét alkaimazhat.

Villalkozo  kételes a munkat a Megrendeld aital készltett és a munkaterlilet atadasa@nak
idépontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozd szabvanyok és elbirasok alapjan
kompletten megvalbsitani, hiba és hianymentes Aallapotban, és azt (zemelésre alkalmas
allapotban a Megrendeld részére a szerzbdésben rdgzitett hatariddre atadni.

Vallalkozo koételes a megvalésitidshoz szlkséges tovabbi mlhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel6 aital jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkoz6 koteles a beépitésre javasolt anyagokbol, szerkezetekbSl mintat, mintakat
benytjtani, még a tényleges beépités iddpontja elbtt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendeld altal eifogadott anyagok kerllhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarssra kerilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban kdteles a
muszaki ellendrt az eltakaras idépontjarél értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellendr az eltakarasra kerGld munkaresz
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendeld
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kérésére, sajat koltségén kell a visszabontést elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kertl6
munkarész megfelels mindségben készilt el.

6.10 Vallalkoz6 kbteles az egyes épltési szakaszokat azok befejezése elStt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendelt felé. :

6.11 Vallalkozd 2 munkét a végatadas eldtt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miszaki
atadas-atvetel idépontjat kitizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan iddpontban kell
megkildenie a Megrendels felé, hogy a miiszaki-atadas atvetel lezarasara a szerzGdéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatdsadhoz szilkséges napokat is - sor
ker{ithessen.

6.12 Vallalkozé kételes a miszaki atadas-atvételi eljgrason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:

miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megval6sulasi dokumentacio 2 példanyban,

tandsitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzbkanyvek, stb.

fotodokumentacidk

6.13 Véllalkozoé az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban elbirt

garanciat és szavatossagot véllaini, melynek kezdési idbpontja a miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontia. A szerz6dés targyara az egyes épiletszerkezetek és azok
letrehozasénal felhasznalasra kerlll6 termékek kotelezd alkalmassagi idejérél rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagokrol Megrendel6 irasban eértesiti a Vallalkoz6t.
Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentest kér. Amennyiben a
Vallalkozd a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a
Vallalkozo koltségére, a felmerilt 8sszes és indokolt kdltségével egyltt elvégeztetni.

6.14 Vallalkozo koteles felelésségbiztositasi szerzbdést kotni, azt a szerzbdés ideje alatt érvényben
tartani és a kotvény méasolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendel6 részére atadni.

6.15 Vallalkoz6 kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios értekezleteken, és
oft az épitkezés elbrehaladasardl a Megrendeitt tajékoztatni. A heti kooperacién ellentrzésre
kerill, tobbek kozétt, a Vallalkozé altal készitett miszaki Utemterv szerinti elbrehaladas.
Lemaradds esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrdl az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség
érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eleri, s ez a
hatéridSben torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem
valészin(isitik a lemaradas behozasat, (gy a Megrendeld a szerzédéstél elallhat.

6.16 Vallalkozé koteles a Megrendel§ 4ltal elrendelt potmunkét elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerz6déses tsszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési naplo, Véllalkozo tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkdak esetében,
ahol ez nem alkaimazhatd, ott a Vallalkozo ajanlataban szerepld rezsl oradijak képezik az
elszdmolas alapjat. Minden iiyen modositas a Kbt. eléirasaival dsszhangban toriénhet.

8.17 Vallalkozo jélen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

8.18 Villalkozd kiteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi ar napi 0,5 %-dnak
megfelelt kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozod mulasztasabal
kovetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabél eredd kesedelem
esetén a Megrendelé a szerzédéstsl azonnali hatllyal elélihat, kétbér, késedelmi kamat es
kartéritési igényeinek érvényesitése meliett.
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Valialkozé kételes hibas teljesités esetén a teljesitési hataridétsl foggetlenal a hibat sajat '

ktltségére, a lehets legrovidebb id6n belul kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
is okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Vallalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatéd okbol kévetkezett be, a
Megrendelének 10 %-os meghilsulasi kdtbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzbdés

nettd értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonuldsi létesitményrSl (konténer) gondoskodni a
munkatertletén beltl. Epitéanyagot és egyéb eszkozoket csak és kizarolag a rendelkezésére
bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazéd hulladékot
folyamatosan osszegy(jteni és a munkaterletrsi elszéllitani. Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet
tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Vallalkozé koliségére a szemetet
elszallittatja.

Villalkozé jogai

Vallalkozo jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéert gy felel, mint a
sajatjaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elétt MegrendelSnek
irdsban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vailalkozo6 az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerz&dése
értékének 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotest kévetben —
a szerztidéskdtéskor elSre nem lathatd ok kévetkeztében — bedllott Iényeges korllmény miatt a
szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, a
Megrendel mas megjeldtt szervezet kbzremilkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbheszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kvetelmeényeknek.

Vallalkozé vallalja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

Villalkozé jogosult az elvégzett és mliszaki ellendr altal atvett &s igazolt munkara a szerzbdés
5. pontjdban meghatérozott feltéteiek alapjan szamlat benyuijtani.

Villalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét elbzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag elfzetes kézos
megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervez6éi miivezetést kérni a Megrendelétsl, azon munkék vonatkozésaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozd igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendeld kdtelességei
Megrendelé koteles a munkaterlletet a Vallalkozonak a szerzédés 3. pontjaban szerepl®
hataridére, munkavégzésre alkalmas dllapotban atadni. A terlileten viz- és aramvetelezési

lehetéséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplot
legalabb 8 naponkeént ellenérzi, és kimutathaté médon vélemeényezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkatertlet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad at a
Vallalkozé részére a szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervezdi mlvezetest. _
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Megrendelt koteles Vallalkozd keszre jelentése alapjan, végatadas esetén a szukséges
hatasagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogas min&ségi,
mennyiségi illetve muszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat
akadalyozoé hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett mliszaki atadas atveteli eljarast a Megrendeié koteles a
lehetd legravidebb ésszerii idén belll, de legkésobb a megkezdéstsl szamitott 30 napon belll
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.

Ha a miiszaki atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon beldl a Véllalkoz6 hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett tadas-atvételt meg kell higsitani
(elismerés meglagaddsa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozd ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni -

Megrendel¢ kételes a Vallatkozo altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellendrizni €s
j6vahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkoz6 részere visszajuttatni, 8
napon belil.

Megrendel6 koteles a vonatkozd jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozéi igény alapjan tervez6i mivezetest
biztositani.

M lel5 jogai

A Megrendel$ a Vaéllalkozo hibas és/vagy hiényos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, jogosult az elkészult
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadélyozzak a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat.

Megrendelé Vallalkozé késedelmes végteliesitése esetén (amennyiben az bizonyltottan
Vallalkozd mulasztasabol kévetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
dsszegébdl mint jogos pénzigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozoan a
szerzédés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

Megrendel8 garancialis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. elSirasai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghiusulasi kdtbért felszamolni Vallalkozo felé,
melynek értéke a nettd szerzddéses 6sszeg 10 %-a.

10 Egyéb megéllapodéasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseltk:

Megrendeld részérdi:
Teljes koriien: Fabriczki Andras elndk-vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Siroki Andras miiszaki ellenor
Helyszini képviselék: miszaki ellendr
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel® Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-753

Vallalkoz6 részer6l:
Teljes kortien: Osztovits Péter (igyvezetd
Helyszini képviseld:
Epltésvezets:
FMVY szam:
Cime:
Telefon:
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7. oidal, 6sszesen: 7

A felek megéllapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé kérllményekrsl egymast irésban
haladéktalanul értesitik.

Villalkozanak a Megrendeld utasitdsait figyelembe kell vennie, azonban kdételes jelezni, ha
Megrendelé jogellenes vagy miiszakilag nem megfelelé utasltast ad.

Villalkozd jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas ézonos
vagy jobb miiszaki megolddsokra &s anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelé (réasos elfogadasét kévetben jogosult.

Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkoz6i szakaszai az iranyadéak.

Jogvita esetén felek — hataskortdl fiiggben — a Fovarosi, vagy a Pesti Kozponti Keruleti Birgsag
kizarolagos illetékességét kotik Ki. Peres eljaras megkezdése elbtt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodéassal megoldani.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasdsa és megértése
utan négy példanyban irtak ala. .

Jelen szerztdésnek 1-3. szamul melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részet
képezik és csak azokkal egyltt érvenyes.

Budapest, 2009. december 29. PRIt Epire
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Mellékletek:

1.5szam0 mellékiet: Kdzvetien ajanlattételi felhivas
2.szam{ meliéklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.8zamuU melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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