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Vallalkozasi Szerzédés 4o0O6S

amely létrejott az egyreszrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6 Nonprofit Zrt.
képviseli | Fabriczki Andras elndk-vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
ad6észam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax; 301-B745 (mliszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezett hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 10102086-68432102-00000008

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel5™)

masrészrol a

Brick Trade Kft
képviseli. Hegedls Lajos Ugyvezetd
székhelye : 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.
adészama © 12299290-2-41
cégiegyzékszam.. 01-09-663748
telefon, fax: tel.; 302-7074 fax; 310-3498
e-mail: bricktrade@t-online.hu
szamlavezetd hitelintézet: K&H Bank Zrt.,
bankszamlaszama : 10402142-22707066-00000000
mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkoz6™)

- Megrendeld ¢s Vallalkozé egyuttes emlitése esetén ,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1 Aszerzédés tirgva
Megrendelé kdzbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros V.
kerllet Terézvarosi Onkorményzatanak tulajdonaban) &ll6 laké és vegyes rendeltetés(
éplleteken kiilonbszs, &pitési beruhazasnak minbsuld épitési, helyreallitasi és altalanos javitasi
munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd elvégzésére. Ezen (2009. junius 08-
an alalt) keretmegéllapodas 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendeld egyedi
kézbeszerzési eljarast folytatott le

5/ 2009 sorszamon a
Budapest, V. ker. Pethd S. u. 4. szam alatti iskola éves karbantartasa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kovetten az ajaniattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevo (Vallalkozé) ajanlata alapjan kerll sor a jelen szerzédés megkotésére.
Megrendel6 jelen szerz6dés alapjén vallalkozasba adja, Vallalkoz6 elvallalja az ajanlatkérési
dokumentéciéban meghatarozott épltési beruhazasnak mindstld munkak | osztalyd
min&ségben tarténo elvégzését.

Az emiitett dokumentumok a jelen szerzédés elvdlaszthatatlan részét képezik, annak 1-3.

szamu mellékletei.

2  Aszerzédés terjedelme
Vallalkozé az Ajénlatkérési Dokumentaciét és az annak részeét képezd Miiszaki
Tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatarozashoz szlikséges mértékben és az
elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfelelben tette meg. :

pallapodas U5-2% kategona
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amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
képviseli : Fabriczki Andras elnok-vezérigazgatd
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
ad6szam: 12098336-2-42
cégjegyzekszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miliszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamiavezetd hitelintézet: Budapest Bank Nyrt.
bankszamlaszama : 10102086-68432102-00000008

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendels”)
‘masrészrél a

Brick Trade Kft.
képviseli Heged(s Lajos tUgyvezets
székhelye : 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.
adészama : 12299290-2-41
cégjegyzékszam.: 01-09-663748 _
telefon, fax:tel.: 302-7074 fax: 310-3498
}\ e-mail: faunaduo@gmail.com
szamlavezetd hitelintézet: Cib Bank Zrt.
banksz&dmlaszama : 11101301-12319020-01000003
<2 ( mint vallaikozé (a tovabbiakban: ,Véllalkoz6”)

- Megrendeld és Vallalkoz6 egylttes emlitése esetén ,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1  Aszerz{dés targya

Megrendel kozbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros V.
kerlilet Terézvarosi Onkormanyzatdnak tulajdonaban) 4llé laké és vegyes rendeltetés(
éplleteken klidnbdzo, épltési beruhazasnak mindslild épltési, helyreallitasi és ltalanos javitasi
munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd elvégzésére. Ezen (2009. junius 08-
an aldirt) keretmegdllapodas 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendeld egyedi
kbzbeszerzési eljarast folytatott le

5/ 2009 sorszamon a
Budapest, VI. ker. PethS S. u. 4. szam alatti Iskola éves karbantartasa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kbvetben az ajanlattételi felhivas, az ajaniatkérési dokumentacid
és a nyertes Ajanlattev® (Vallalkozo) ajanlata alapjan ker(l sor a jelen szerzédés megkotésére.
Megrendel$ jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkozé elvéllalja az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatérozott épitési beruhazasnak minéstld munkak | osztalyd
mindségben torténd elvégzéset.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét kepezik, annak 1-3.
szamu mellékletei,

2 AszerzOdés teriedelme
‘Vallalkozd az Ajdniatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezb6 Mdszaki

Tervdokumentéciot megismerte, azt a feladat meghatérozéshoz szilkséges mériékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.

/
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Munkateriilet staddsa: a szerzédéskotést kbvets 3 munkanapon beliil.
1. részhatarids: 20089. jalius 24,
2. részhataridé: _ 2009. aug. 05.
Befejezési hatarido: 2009. aug. 19.
‘ mely id8pontra a miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hidnymentes allapotban le ket! zarni.
4 Villalkozasi dil
A véllalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerill sor, a Vallalkozé ajanlataban
szerepl6, a befejezés iddpontjara prognosztizait egység arakon.
Az adott munkanemhez tartoz6 egységar tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes koltségét. Az egységar tartaimazza tovabba a munkakkal kapcsolatban falmerQlé minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a hibajavitas
koltségeit, az agezati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mingsitési vizsgalati &s meresi
koltséget, a felvonulési kbltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kitelezettségek
koltségeit, 2 szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatahoz szilkséges minden munka
megvalésitasat, azaz a végzendd munka teljes dijat.
A szerzédés Qégrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:
Anyag és dij 5sszesen: 15.212.633 - Ft
Tartalékkeret: 760.632,- Fi
AFA vetitési alap: 15.973.265,- Ft
AFA 25 % : 3.993.316,- Ft
Brutté ar: 19.966.581,- Ft
azaz Tizenkilencmillié kilencszézhatvanhatezer Stszaznyolcvanegy forint.
Fizetési feltételel
5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sordn két darab részszamla és a végszamla
nyGjthaté be.

Az 1. részszamla a kivitelezési munka 30%-os késziiltségének elérésekor, a 2. részszamla a
gbngydlitett 60%-0s késziitség elérésekor nyujthatd be. A részszamia benyujtasaval a
karveszély viselésének kételezettsége tovabbra is a Véllalkozot terheli.

A végszamla akkor nyljthaté be, ha a mliszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriit, és a
Megrendel$ kiadta a teljesitésigazolast.

52 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozd szamlak mellékletei is egyben:

Mszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész atadas-atvétel esetén is)

Igazolt felmérési naplé (rész atadas-atvétel esetén is),

Villalkozasi Szerzédés masolat (rész atadas-atvétel esetén ES)

Szikséges bizonylatok és dtadasi dokumentacié megléte (végatadas esetén),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyzokényv (végatadas esetén).

5.3 Megrendeld kijelénti, hogy a szerzdés szerinti munka pénziigyi fedezete az Onkormanyzat
2009. évi elfogadott koliségvetése alapjan rendelkezésre all.

5.4 Vallalkoz0 a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA tbrvéeny elSirasainak
megfeleléen kidllitott eredeti szémlat nyujthat be a teljesitésigazolast kovetben, a

teljesitésigazolas és a mellékletek csatolasaval. :
Keratmogallapodas 03-as kategdria o
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Megrendels a benyuitott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek meglé_t_g
esetén egyenliti ki Véllalkozé bankszamlajara, a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon bellli
Atutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozonak a szamlat a teljesitéstt! szamitott
legkésSbb 15 napon bel(l a Megrendels felé meg kell kuldeni. Megrendelt fizetési késedelme
esetén a PTK. 301/A. §a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mertékl késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Véllalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Tarvény
36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idSpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes addigazolds vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Ikgz6 kitelozottségel

Villalkozé koteles az atvett munkaterilleten az altaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallatkozé tudomésul veszi és betartia a munkaterliletll szolgalé intézmeény belst
munkavédelmi és lizemelési szabalyzatdt. A Vallalkozo kételes a rendelkezésére bocsatott
tertiletén lévé fak és cserjék szakszer(i védelmérél gondoskodni.

A Vallalkozé felel az aitala okozott karokért. Kéreset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendel&nek, amelyr8l haladéktalanul jegyz6konyvet kell felvenni. Az épitési idd alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a MegrendelSt
minden kartdl és pertdl. :

A Véllalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakad6 karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos, gondatian,
szakszer(tlen vagy egyébként felréhaté magatartasabél fakad.

Vallalkoz6 kételes a munkateriilet atadas-atvételtdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irod&jaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az idbjarasi
kérillményeket.

Vllalkozé garanciat vallal a dolgozobiért a Megrendelével és valamennyi hatdsaggal szemben.
A Villalkozé. a munkdlatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzetd munkaertt alkaimazhat.

Villalkozé kbteles a munkét a Megrendeld altal készitett &s a munkaterilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozé szabvéanyok és elbirasck alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt Gzemelésre alkalmas
allapotban a Megrendelé részére a szerzédésben rogzitett hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvalositashoz szUkséges tovabbi mlhelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendelt részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mlhelytervek, és

_ elfogadott anyagok birtokéban lehet megkezdeni.

Vallalkozd koteles .a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités idépontja elbtt, MegrendelSi jovahagyasra. Csak a
Megrendelé altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra ker(ll6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban kiteles a
miszaki ellenért az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a moszaki ellenér az eltakarasra kertl6 munkarész
megfeleléségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor a Megrendel
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra ker(lld

munkarész megfelelt mindségben készUlt el.
(}&i d /

g
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Valialkozo kiteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elGtt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

Vallalkozé a munkéat a végatadas el6tt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a mlszaki
atadds-Atvétel idSpontjat kitlzni. A készre jelentést a Véllalkozénak olyan idSpontban kell
megklldenie a Megrendelt felé, hogy a milszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzédéses
véghatdridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatdsahoz sziikséges napokat is - sor
keriilhessen.

Vallalkozé kételes a miiszaki atadas-atvételi eljdrason megjelenni és azon a szilkséges

kivitelez&i nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
s miiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,

megvalosulasi dokumentaci6 2 példanyban,

tantsitvanyok,

garancia levelek,

mérési jegyzbkdnyvek, stb.

fotédokumentacidk

Véllalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban elbirt
garanciat és szavatossagot vallaini, melynek kezdési idbpontja a miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontia. A szerzédés targyara az egyes éplletszerkezetek és azok
l6trehozasanal felhasznaldsra kertlé termékek kotelezé alkalmasségi idejérél rendelkez6
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A szavatossagi id6 alatt fellépt hianyossagokrél Megrendeld Irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendel vélaszthat, hogy a hiba kijavitdsat vagy arcsbkkentést kér. Amennyiben a
Villalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, gy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a
Vilalkozé kéltségére, a felmeriilt osszes és indokolt kéltségével egyitt elvégeztetni.

Vallalkozé kdteles felelésségbiztositdsi szerzédést kotni, azt a szerzddés ideje alatt érvenyben
tartani és a kotvény masolatat a szerz6déskstés idépontjaig a Megrendeld részére atadni.

Villalkozo kiteles részt venni a Megrendel Altal szervezett heti kooperacios értekezleteken, és
ott az épitkezés elérehaladasarol a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperacion ellenérzésre
kerll, tobbek kozott, a Véllalkozd altal készitett miszaki Utemterv szerinti elbrehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrél az intézkedésekrél, melyeket a lemaradas ledeolgozasa érdekében, tobbletkiitség
érvényesitése nétkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a
hataridbben t8rténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem

~ valészinsitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerzbdéstol eldllhat,

6.16

6.17

6.18

6.19
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Vallalkoz6é koteles a Megrendelé altal elrendelt pétmunkat elvégezni utblagosan tértend
elszamolas alapjan, a szerzédéses 6sszegben szereplé tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napl6, Vallalkozoé tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon munkak esetében,
ahal ez nem alkaimazhatd, ott a Véllalkozé ajanlatadban szereplé rezsi 6radijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eléirasaival dsszhangban torténhet,

Villalkozo jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokert,
hatranyokért, amelyek a Megrendelét a Vallalkozo késedeimes teljesitése miatt erték.

Villalkozé kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelelé kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozd mulasztasabo!
kivetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozoé mulasztasabol eredd késedelem
esetén a Megrendel$ a szerz6déstsl azonnali hatallyal elallhat, kdtbér, késedelmi kamat es
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozo kételes hibas leljesités esetén a teljesitési hatarid6tdl fuggetienul a hibat sajat
kéltségére, a lehett legrovidebb idén belll kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.
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6.20 Vailalkozd koteles nem teljesités esetén, amenhyiben ez neki felrohaté okbdl kivetkezett be, a
Megrendelének 10 %-os meghiGsulési kotbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzbdes
nettd értéke.

6.21 Véllalkozd koteles sajat koltségén felvonuldsi Iétesitményrdl .(konténer) -gondoskodni a
munkatertletén belul. Epitanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizartlag a rendelkezésere
bocsatott teriileten tarothat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladekot
folyamatosan dsszegy(jteni és a munkatertletr6l elszallitani. Amennyiben Vélialkozd a terilet
tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendeld Vallalkozd kbltségére a szemetet
elszéllttatja.

7  Villalkozé jogai

7.1 Vallalkozd jogosult alvallalkoz6 igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel, mint a
sajaljaért, azonban kételes az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozékat, az
ltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elStt MegrendelSnek
irasban bejelenteni. A kézbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzOdése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzbdéskotést kbvetben —
a szerz8déskstéskor elre nem lathatéd ok kdvetkeztében — bedliott Iényeges kdrilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a megjeldlt alvallalkozoval, a
Megrendel mas megjelolt szervezet kézrem(kodéséhez is hozzéjarulhat, ha az megfelel a
kbzbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozé vallalja Kbt. 305. § (5) ~(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

7.2 Villalkozo jogosult az elvégzett és miszaki ellendr altal atvett €s igazolt munkara a szerzideés
5. pontjgban meghatérozott feltételek alapjan szamlét benyljtani.

7.3  Vallalkozé jogosult el6teljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét el6zetesen, legalabb 15
happal korabban és irasbhan értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizardlag eldzetes kdzds
megegyezés alapjan kerilhet sor.

7.4 Vallalkozo jogosult tervezéi mivezetést kérni a Megrendeldtél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozd igényét irdsban, 3 nappal
korébban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

8.1 Megrendeld koteles a munkatertletet a Vallalkozénak a szerz6dés 3. pontjaban szerepld
hatdridére, munkavégzésre alkaimas allapotban atadni. A terlleten viz- és aramvetelezési
‘lehetéséget biztosit. A Vatlalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre alld épitési naplot
legalabb 8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon vélemeényezi, ill. ellen jegyzi.

8.2 Megrendeld a munkatertiet ataddsanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad 4t a
Villalkozd részére a szerzbdésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervezdi mlvezetést.

8.3 Megrendels kdteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szlkséges
hatbsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindseégi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesltmény rendeltetésszer( hasznalatat
akadalyoz6 hiany vagy hidnyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
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lehets legrovidebb ésszer( idén beldl, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon bell
lezami és a teljes(tésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak,

Ha a miiszaki Atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zirhaté le, akkor a megkezdett Atadéas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagadésa) és az dtadés-atvételre vonatkozo eljarast a Vallalkoz6 ismételt keszre
jelentése alapjan kel isméteiten lefolytatni

8.4 Megrendeld kteles a Vallalkozé dltal készitett részietrajzokat, miihelyrajzokat ellendrizni es
jovahagyéssal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozo részére visszajuttatni, 8

napon beltil.

8.5 Megrendei8 koteles a vonatkozo jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendeiet)' a
miszaki ellendrzést végrehajtani, valamint jogos véllalkozoi igény alapjan tervez6i mlvezetést
biztositani. .

9  Megrendei6 jogai

9.1 A Megrendel6 a Vallalkozé hibas ésfvagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akaddlyozza a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, jogosuit az elkész(it
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibdk esetén,
amelyek nem akadalyozzék a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

9.2 Megrendelt Vallalkoz6 késedeimes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Véllalkozé mulasztésabdl kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszémia
osszegébsl mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerzdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadodak. '

9.3 Megrendel$ garancialis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai szerint
jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

9.4 Megrendels nem teljesités esetén jogosult meghiGsulasi kotbért feiszamolni Vallalkozo fele,
melynek értéke a nettd szerzéidéses dsszeg 10 %-a.

10 Egyéb megillapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendel6 részérdl:
Teljes kdrlien: Fabriczki Andras elndk-vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Németh Péter miiszaki ellendr
Helyszini képviselék: mlszaki ellenér
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zert.
Telefon: 3016-757

Vailalkozé részérdl:
Teljes kértien: Heged(is Lajos Ggyvezetd
Helyszini képviself: Heged(s Lajos (igyvezetd
Epitésvezets:
FMV szam:
Cime;
Telefon:

10.2 A felek megdllapodnak, hogy a munka teliesitését akadalyoz6 koriiményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendelt utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha (
Megrendelb jogellenes vagy mszakilag nem megfeleld utasitast ad.

_ L j
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10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendels irasos effogadasat koveten jogosult.

11 Jelen szerz&désben es mellékieteiben nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai az iranyadéak.

 Jogvita esetén felek — hataskortél fuggben — a Foévarosi, vagy a Pesti Kdzponti Kerlleti Birdsag
kizarélagos illetékessegét katik ki. Peres eljaras megkezdése elott azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani. '

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, annak elolvasasa és megértese
utdn négy péidanyban irtak ala.

13 Jeien- szerzbdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyltt érvényes.

. : BRICK Trade
Budapest, 2009. julius 9. Eplt6ipari és Szolgdltatd KFT.

1055 Budapest,

Kossuth tér 16-17.
Megrendelt _ \ Vallatkozd

Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetien ajaniattételi felhivas
2.sz&mu melléklet: Ajanlatkérési dokumentaciod
3.5z&mU melléklet: A nyertes Ajanlattevd ajanlata
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