S[OCooLp

1, oldal, 6sszesen: 7

Y52

Véllalkozasi Szerzédés

= Lk 1

301 9jero( P -
amely létrejott az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
képviseli : Fabriczki Andras elngk-vezérigazgato
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adoszam: 12088336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miiszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezetd hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszéma : 16200106-00043418

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel8”)
masrészrol

Balage Bt.

képviseli: Szintay Zoltan ugyvezeto

telefon, fax: tel.: 20-240-8323 fax: 20-240-8323

e-mail:  balagebt@gmail.com

székhelye : 1162 Budapest, Segesvér u. 5.

cégjegyzékszama : 01-06-770808

adoszama ; 22205856-2-42
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bankszamlaszama ; 10102237-56911700-01000000
_ mint vallalkozo {2 tovabbiakban: ,Vallalkozé")

- Megrendelé és Villalkoz6 egylttes emlitése esetén ,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

1A sdés 3

Megrendeld kozbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros VI.
kertlet Terézvarosi Onkorményzaténak tulajdondban) allo laké és vegyes rendeltetési -
épuleteken kolsnbdzs, épitési beruhdzasnak mindsulé épitési, helyreallitasi és altalanos javitasi
munkéknak keretmegallapodésos eljaras keretében torténd elvégzésére. Ezen (2009. jlnius 08-
an alait) keretmegallapodss 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendels egyedi
kozbeszerzési eljarast folytatott le, a

38/ 2010 sorszamon
Budapest, VI. ker. Zichy J. u. 15. fsz. 2/a. 7-es albetét WC kialakitasa targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kévetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkozo) ajaniata alapjan kerll sor a jelen szerzédés meghétésere.
Megrendeld jelen szerzédés alapjan valialkozasba adja, Vallalkozé eivallalja az ajanlatkérési
dokumentacidban meghatarozott épitési beruhdzdsnak minstlé munkak 1. osztalyd
mindségben tortend elvégzéset.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, annak 1-3.
szamu mellékletei.

2 2 5dés teriedel

Vilialkozd az Aféniatkérési Dokumentaciot és az annak részét képezd Maszaki
Tervdokumentaciot megismerte, azt a feladat meghatérozashoz szilkséges mertékben es az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajaniatat ennek megfelelGen tette meg.
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3 4 1B D . do PONTO
Munkaterdlet atadésa: a szerzodeéskatést kovetd 3 munkanapon belll.
Befejezési hataridd: 2010. szeptember 6.
' mely idépontra a mUszaki dtadés-atveteli eljarast sikeresen, hiba és
hianymentes allapotban le kell zarni.
a Vallalkezasi dil

A vallalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerul sor, a Viallalkozd ajanlataban
szerepld, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé egységér tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak
teljes kdltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerilé minden
dijat, addt és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadéas, a hibajavitas
koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és méresi
kéltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezeltségek
koltségeit, a szerzbdés targyanak rendeltetésszerd hasznalatéhoz sziikséges minden munka
megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes dijat.

A szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és dij Osszesen: 231.542,-Ft
Tartalékkeret 10% 23,154 - Ft
AFA vetitési alap: 254.696,- Ft
AFA 25 % : 63.674,- Ft
Bruttd ar: 318.370,- Ft

azaz Haromszaztizennyolcmillid haromszazhetven forint.

5  Eizetési feltéteiek

54 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran végszamla nyljthaté be.
A részszamla benyljtasaval a karveszély viselésének kotelezettsége tovabbra is a Vallalkozot
terheli. A végszamla akkor nydjthatd be, ha a miszaki dtadas-atvétel sikeresen lezarasra kerdit,
és a Megrendel® kiadta a teljesitésigazoiast.

5.2 A szamlak benyljtasanak feltételei, melyek a vonatkozé szamlak mellékletei is egyben:

Miiszaki ellenér teljesitésigazolasa (végatadas-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési naplé (végatadas-atvétel eseten is),

Viéllalkozasi Szerzédés masolat (végatadas-atvétel eseten is),

Szilkséges bizonylatok és atadasi dokumentécié megléte (veégatadas eseten),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (végatadas esetén).

5.3 Megrendelé kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete az Onkormanyzat
2010. évi elfogadott kéltségvetése alapjan rendelkezésre all.

54 Vallalkozd a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény elbirésainak
megfeleléen kidllitott eredeti szamlat nyljthat be a teljesitésigazoiast kovetden, a
teljesitésigazolés és a meliékletek csatolasaval. .

55 Megrendeld a benyujtott és elfogadott szamiat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyeniiti ki Vailalkozé bankszamlajara, a szamla kiallitasatél szamitott 30 napon belili
atutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozonak a szamlat a teljesitéstél szamitott
legkés&bb 15 napon belt! a Megrendeld felé meg kell kutdeni. Megrendeld fizetési késedelme
esetén a PTK. 301/A. §a (2) és (3) bekezdésének megfelels mértéki késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIl. Torvény
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36/A. §-a szerinti igazolas meglete (a kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylttes adoigazolds vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6zoi adatbazisban).

Vallalkozd kételes az atvett munkaterileten az éltalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és elirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé ludomasul veszi és betartia a munkateriiletil szolgalo intézmény bels6é
munkavédelmi és Uzemelési szabalyzatat. A Vallalkoz6 koteles a rendelkezesere bocsatott
terttetén lévé fak és cserjék szakszer(i védelmeérél gondoskodni.

A Vallalkozé felel az altala okozott karokért. Kareset bekdvetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktatanul jegyz6kanyvet kell felvenni. Az épitési idd alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekinteteében mentesiti a Vallalkozd a Megrendel6t
minden kartd! és pertdl.

A Vallalkozd megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségeét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok szandékos, gondatlan,
szakszeritlen vagy egyébként felréhaté magatartasabol fakad.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtdl a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
hontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az epitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a Iétszamot és az id&jarasi
koriilményeket.

Véllalkozd garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkozé a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megbizhatd,
munkajogilag rendezett helyzet(i munkaer(t alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a munkat a Megrendel6 altal készitett és a munkaterllet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozé szabvanyok és eldirasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt tizemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rdgzitett hataridére atadni.

Vallalkozo koteles a megvaldsitashoz szukséges tovabbi mlihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépltését csak a Megrendel6 altal jovahagyott mlhelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

Vallalkozd koteles a beéplitésre javasolt anyagokbodl, szerkezetekbSl mintat, mintakat
benyljtani, még a tényleges beépités iddpontjia elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendelé 4ltal elfogadott anyagok kerlilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az epitesi napldban kételes a
maszaki ellenért az eltakaras id6pontjarol értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra ker0l munkarész
megfeleléségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendel&
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra keruld
munkarész megfelelé mindségben készilt el.

Véllalkozo koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irashan
készre jelenteni a Megrendeld fele.

Vallalkozo a munkat a végatadas elott 8 nappal koteles [rasban készre jelenteni és a miszaki
Atadas-atvétel iddpontiat kitlzni. A készre jelentést a Villalkozonak olyan idépontban kell
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megkildenie a Megrendelé felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzbdéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szilkséges napokat is - sor
kerilhessen.

Vallalkozd koteles a miszaki 4tadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezéi nyilatkozatokat megtenni, tovabba 4tadni az alabbi dokumentumokat:
« miiszaki bizonylatok, tesztek eredmeényei,
megvalésuldsi dokumentécio 2 példanyban,
tanasitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzdktnyvek, stb.
fotddokumentéciok

Vallalkozé az altala elvégzett munka mindségéért kételes a hatalyos jogszabalyokban el6irt
garanciat és szavatossagot vallalni, melynek kezdési idépontia a miszaki atadas-gtvéte!
lezarasanak idépontia. A szerzddés targydra az egyes éplletszerkezetek és azok
letrehozasanal felhasznalasra kerlld termékek kotelezd alkalmasséagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik. '

A szavatossdgi id6 alatt fellépé hianyossagokrol Megrendelé irasban értesiti a Vallalkozdt.
Megrendelé valaszthat, hogy a hiba Kijavitasat vagy arcsokkentést ker. Amennyiben a
Vallalkozo a kért javitast hatdridére nem végzi el, Ggy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a
Vallalkozd koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt kdltségével egyltt elvégeztetni.

Véllalkozo kdteles felelssségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzbdes ideje alatt érvényben
tariani és a katvény masolatat a szerz8déskdtés idbpontjaig a Megrendel részére atadni.

Vallalkozd kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperaciés értekezleteken, és
ott az épitkezés elérehaladasardl a Megrendelét tajékoztatni. A heti kooperacion ellenbrzésre
ker(l, tsbbek kozott, a Véallalkozé Aaltal készitett miszaki Utemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrél az intézkedésekrd!, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tdbbletkoitség
érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a
hataridében torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem
valoszinlisitik a lemaradas behozasat, Ugy a Megrendeld a szerzédéstél elallhat.

Vallalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan tortend
elszamolas alapjan, a szerzédéses dsszegben szerepld tartalekkeret terhére. Az elszamolds
alapja a felmérési napld, Vallalkozo tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhatd, ott a Vallalkkozo ajanlatdban szereplé rezsi dradijak képezik sz
elszamolas alapjat. Minden ityen madositas a Kbt, elbirasaival dsszhangban térténhet.

Villalkoz6 jelen szeérzédéshen fogialt hatariddk be nem tartasa eseten felel mindazon karokért,
hatranyockért, amelyek a Megrendel&t a Vallalkozo késedeimes teljesitése miatt erték.

Vallalkozd kdteles késedeimes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatoan a Vallalkozd mulasztasabol
kévetkezik be. Véllalkozé 20 napot meghaladd, a Véllalkozd mulasztasdbdl eredd késedelem
esetén a Megrendeld a szerz8déstél azonnali hatallyal elédllhat, kotbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitese mellett.

Vallalkozé kiteles hibds teliesités esetén a teljesitési hatarid6tél fuggetlentl a hibat sajat
kaitségére, a lehetd legrévidebb idsn bell kijavitani. Amennyiben a hibas teljesites kesedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra kerll a késedelem ideje alatt.
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6.20 Vallalkozé kiteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki feiréhato okbdl kovetkezett be, a
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8.1

8.2

8.3

Megrendelének 10 %-os meghilsulasi kotbert fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédes
netto értéke.

Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonulasi létesitményrsl (konténer) gondoskodni  a
munkatertiietén belul. Epitdanyagot és egyéb eszkdzdket csak és kizarolag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szérmazd hulladékot
folyamatosan 8sszegy(ijteni és a munkaterdletrdl elszalitani. Amennyiben Vallalkezo a terlet
tisztantartdsarél nem gondoskodik, Uugy a Megrendelé Vallalkozé koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé kdteles a Megrendelével egyeztetett viz- és dramvételezési csatiakozasi pontoknal
almérsk beépitésére és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

vallalkoz6 jogali

Vallalikozé jogosult alvéllalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglatkoztatni kivant alvallalkozdkat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elott Megrendelének
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzbdés értékének 10 %-at
meghaladd mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozd az
ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
értékenek 10 %-at meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kévetben —
a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — beallott iényeges korilmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoval, a
Megrendel6 mas megjeldlt szervezet kozremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kdvetelmenyeknek.

Villalkozé valialja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

Vallalkozd jogosult az elvégzett és mlszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzbdés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyujtani.

Vallalkozé jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendeldt elbzetesen, legalabb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarolag elbzetes kozos
megegyezés alapjan kertlhet sor. '

Vallalkozd jogosult tervezéi miivezetést kérni a Megrendelétél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szilkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korébban - a szakagi tervezd megjeldlésével - kell bejelentenie.

M lol6 kitelessége

Megrendelé kdteles a munkaterGletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szereplt
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terlileten viz- és aramvetelezési
csatlakozasi lehetéséget biztosit. A Vallalkozd altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo
épitési naplét legaldbb 8 naponként ellenérzi, és kimutathato modon véleményezi, ill. ellen

Jegyzi.

Megrendelé a munkaterilet atadasanak iddpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad at a
Vallalkozo részére a szerzddésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervez8i mivezetést.

Megrendelé kdteles Vallalkozé készre jelentese alapjan, végatadds esetén a sziikséges
hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat
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akadalyozé higny vagy hianyok, illetve hibak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, es a
|étesitmeényt atvenni. A megkezdett mlszaki Atadas atvételi eljarast 2 Megrendeld koteles a
lehetd legrévidebb ésszerd idon beltl, de legkésabb a megkezdéstsl szamitott 30 napon beliil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltstelei fenn allnak.

Ha a muszaki atadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozd hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett dtadas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagaddsa) és az atadas-atvetelre vonatkozo eljarast a Véllalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendeld kételes a Véllalkozé altal keszitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellendrizni es
jovidhagyassal, vagy megjegyzeéssel, vagy elutasitva a Vallalkozod részére visszajuttatni, 8
napon beliil.

8.5 Megrendeld kdteles a vonatkozé jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miiszaki ellendrzést végrehaijtani, valamint jogos valialkozoi igény alapjan tervezéi mivezetest
biztositani.

9  Megrendel6 jogai

9.1 A Megrendels a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy

hidnyos teljesités akadélyozza a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat, jogosult az elkészult

" munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatd meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat.

9.2 Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
vallalkozé mulasztasabol kovetkezett be) jogosult kitbért érvényesiteni, és azt a végszamla
dsszegébdl mint jogos pénziigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzbdés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak. '

9.3 Megrendeld garancidlis, szavatosséagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eldirasai szerint
jogosult Vallalkozo felé érvényesiteni.

9.4 Megrendel6 nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kotbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a netté szerzédéses 6sszeg 10 %-a.

10 Egyéb megéllapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini kepviselok:
Megrendels részerdl:
Teljes koriien: Fabriczki Andrés elndk-vezérigazgatd
Miiszaki kérdésekben: Németh Péter miszaki ellendr
Helyszini képviseltk: miiszaki ellendr
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelt Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-757

Viallalkozé részéréi:
Teljes kortien: Szintay Zoltén ugyvezetd
Helyszini képviseld: Szintay Zoltan lgyvezetd
Epltésvezetd:
FMV szédm:
Cime:
Telefon:

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozo kérsiményekrél egymast (rasban
haladéktalanul értesitik.
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10.3

10.4

11

12

13

Budapest, 2010. augusztus 17.

7. oldal, 6sszesen. 7

Vallalkozdnak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrende|6 jogellenes vagy mszakilag nem megfelel® utasitast ad.

Vallalkozé jogosult a dokumentaciéban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldéasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kbvetden jogosult.

Jelen szerzédésben &s mellékleteiben nem szabédlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai az irdnyaddak.

Jogvita esetén felek — hataskorté! fuggéen — a Fovarosi, vagy a Pesti Kbzponti Kerlleti Birdsag
kizarolagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése el6tt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megéllapodassal megoldani.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasésa és megértese
utén négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzbdésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatian részét
képezik és csak azokkal egylitt érvényes.

ARSI VAGYONKEZELE
ROFIT ZRT.
st, Rbzsa utca 81-83.

Mellékletek:

Megrendeld
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajaniattételi felnhivas
2.szamU mellékiet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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